

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 16.11.2018 r.

Znak sprawy 271.4.2018

**Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„Lauer” Przemysław Lauer
Piątkowisko 49a 95-200 Pabianice**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Gmina Dobroń informuje, że w związku z nie przełożeniem do dnia 15.11.2018 r. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XX SIWZ przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu jest zmuszona do nie udzielenia zamówienia w ww. postępowaniu.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), jako najkorzystniejsza została oceniona oferta firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Lauer” Przemysław Lauer. Informacja o wyborze oferty pojawiła się na stronie Zamawiającego dnia 17.10.2018 r. Tego samego dnia do Wykonawcy zostało przesłane pismo dotyczący terminu podpisania umowy, które wyznaczało ten termin na dzień 19.10.2018 r. Wykonawca pismem z dnia 19.10.2018 r. (data wpływu do Zamawiającego 22.10.2018 r.) zwrócił się o przełożenie terminu podpisania umowy o 14 dni.

Zamawiający pismem z dnia 23.10.2018 r. wezwał ponownie Wykonawcę do zawarcia umowy i wyznaczył termin na dzień 30.10.2018 r. Wykonawca dnia 25.10.2018 r. przesłał mailem

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

informacje, że zgodnie z pismem z dnia 19.10.2018 r. (data wpłynięcia do Zamawiającego 22.10.2018 r.) wnosił o przesunięcie terminu podpisania umowy na 02.11.2018 r.

Zamawiający pismem z dnia 29.10.2018 r. ponownie wyznaczył termin podpisania umowy i wezwał Wykonawcę na dzień 02.11.2018 r.

Wykonawca dnia 02.11.2018 r. przedłożył pismo w sprawie wydłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenia ważności wadium.

Dnia 05.11.2018 r. Wykonawca przesłał informacje mailem o przekazaniu ubezpieczycielowi uwag dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający dnia 05.11.2018 r. po raz kolejny wezwał Wykonawcę do podpisania umowy wyznaczając termin na dzień 07.11.2018 r. informując jednocześnie, że zgodnie z zapisami SIWZ zabezpieczenie może zostać wniesione również w innych formach niż gwarancja ubezpieczeniowa.

Wykonawca mailem z dnia 06.11.2018 r. poinformował, że ubezpieczyciel przychylił się do wprowadzenia żądanych przez Zamawiającego poprawek do gwarancji i wniósł by Zamawiający naniósł poprawki do przesłanego projektu gwarancji. Zamawiający dnia 07.11.2018 r. przesłał Wykonawcy poprawiony projekt gwarancji.

Wykonawca nie stawiał się na podpisanie umowy w dniu 07.11.2018 r. i nie wniósł również zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający jeszcze dwukrotnie wzywał Wykonawcę do podpisania umowy pismem z dnia 09.11.2018 r. (wyznaczając termin na 14.11.2018 r.) oraz pismem z dnia 14.11.2018 r. (wyznaczając termin na 15.11.2018 r.).

Zamawiający aż **sześciokrotnie** wzywał Wykonawcę do zawarcia umowy, co zgodnie z zapisami SIWZ wiąże się z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do dnia 15.11.2018 r. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co jest przesłanką uniemożliwiającą zawarcie ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Nadmienić również należy, że Wykonawca pismem z dnia 29.10.2018 r. wnosił o przedłużenie terminu wykonania zamówienia przy czym sam wykazuje rażące niedbalstwo przekładając sześciokrotnie termin podpisania umowy, skracaając tym samym przez własne zaniechania termin realizacji zamówienia już o miesiąc czasu.

Zamawiający do tej pory przychylił się do wszystkich wniosków Wykonawcy, za każdym razem mając na uwadze cel jakiemu służy wszczęcie postępowania przetargowego. Niemniej jednak, wydłużanie procesu podpisania umowy, w sposób drastyczny wpływa na zagrożenie realizacji projektu, na co Zamawiający nie może dać przyzwolenia.

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) Odmawia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
- 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Z poważaniem,

WÓJT
Robert Jarzębak