Przebudowa odcinka drogi gminnej w Markowce, gm. Dobron

Umowa

zawarta w dniu ............. 2020 roku w Dobroniu, pomiedzy Gming Dobron — NIP 731-19-29-836
reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Roberta Jarzebaka

z kontrasygnata Skarbnika Gminy — Ilony Mudzo

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego Wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.), 0 nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania zadanie
pn. ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej w Markowce, gm. Dobron”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1) Dokumentacja projektowa — materiaty zgtoszeniowe,
2) Przedmiarami robot.
3) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Markéwcee, gm. Dobron,
obejmujaca Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108070E w Markowce dziatki nr 109/2,
obreb geodezyjny 0008 Markowka, nr 16, obrgb 0015 Wymystéw Francuski, gm. Dobron
stanowigcych sie¢ drog gminnych. W ramach zadania zostanie wykonane:

a) wytyczenie drogi w terenie na odcinku 990 m,

b) wykonanie mechanicznego profilowania 1 zageszczenia podtoza pod warstwy
konstrukcyjne,

€) wykonanie wyrdOwnania nawierzchni poprzez ulozenie mechanicznie warstwy
podktadowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilosci 80kg/m,

d) wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych
warstwa $cieralna asfaltowa szerokosci 4,0 m na odcinku 0,990 km grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm,

e) zasmarowanie krawedzi emulsja asfaltowa,

f) wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego, po obu stronach potozonej nawierzchni
asfaltowej — na szerokos$¢ 70 cm grubos¢ od zera do 6 cm.

Ponadto w obowigzku Wykonawcy lezy:

1) ustanowienie kierownika robot,
2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych osob trzecich,
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3) urzadzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robot,

4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodow przez teren, na ktorym sg prowadzone roboty: Wykonawca
robot ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego do
czasu zakonczenia i odbioru roboét, wlasciwe oznakowanie terenu robot (zapewnienie
statych warunkéw widoczno$ci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sa
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagan
przepisow BHP i p-poz. oraz w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu kotowego
i pieszego,

5) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu wszystkich zadanych dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania robot,

7) wykonywanie obowigzkdéw zapewnienia bezpieczenstwa wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa i dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy realizowanych robot oraz
p-poz,

8) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

9) zapewnienie w niezbgdnej ilosci potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

10) utrzymanie terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, przestrzeganie przepisoéw o ruchu drogowym,

11) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz
udostepnianie im informacji Wymaganych tg ustawa,

12) uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wlasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robot,
ich czgséci, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie
ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wykonywanie robot z nowych materiatow przez siebie zakupionych,

15) uzywanie do realizacji robot materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisdw prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2016r., poz. 290). W przypadku wykorzystania przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy materialow dostarczonych przez
Zamawiajacego, odpowiedzialno$¢ z tytulu ich niewtasciwej jakosci przechodzi na
Wykonawece, jezeli nie wniost zastrzezen co do ich jakosci w chwili ich protokolarnego
przekazania przez Zamawiajacego,

16) przedstawianie osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatdow odpowiednich dokumentéow potwierdzajacych ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania tj.. w szczegolno$ci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci, atestow, swiadectw
pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestow lub  wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewla$ciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot,

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyngé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy 0séOb
wskazanych w ofercie; zmiana ktérejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
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zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ,

20) sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

21) dostarczenie niezbgdnych dokumentéw, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np.: wynikdw pomiardw
oraz protokotow badan, sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

22) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym winno
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom wykonujacym
roboty oraz zapewni¢ ptynnos¢ ruchu drogowego,

23) uzyskanie we wilasnym zakresie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajacego, na
podstawie stosownego petnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnien,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoOwienia zawarty jest w:
a) materiatach zgloszeniowych,

b) przedmiarze robét,
€) specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

5. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

=

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty ikary za
przekroczenie w trakcie rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 2. Realizacja umowy

Roboty muszg by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy dojazd do posesji mieszkancom.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyje wlasnych materiatlow, sprzetu
i urzadzen. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jako$ciowym wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ W stosunku do wskazanych materiatow dowody dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca zapewnia we wilasnym zakresie miejsce do sktadowania odpadow (ziemia
z wykopow oraz wykarczowane pienki).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa
przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami (kierownik budowy)
i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Akceptacja Zamawiajacego winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

Ostateczny rozmiar robot ustalony zostanie na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

Przedmiot zamowienia moze by¢ oddawany do uzytku etapami. O przygotowaniu
poszczeg6lnych etapow do oddania Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego co najmniej 3 dni
naprzod

Wykonawca ustala do pelnienia funkcji kierownika budowy w osobie ................
Nr uprawnien: ............... Obowiazki kierownika budowy wynikaja wprost z przepisow
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktorego
kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petna
prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Kierownika budowy.
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§ 3. Termin wykonania zaméwienia
Termin realizacji zamoéwienia robot okreslonych w § 1 umowy:

a) rozpoczecie robot: w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy,
b) zakonczenie robdt do dnia 30 wrzesnia 2020 roku

§ 4. Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokosci:

- Netto: ... zh, stownie: ................... ,

- brutto: ... zt /stownie: ...

Podstawa wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, jezeli nie
uzyskat zgody Zamawiajaceg0 na wykonanie zwickszonego zakresu dotyczacego dlugosci
sieci i odejs¢ od sieci.

Za roboty nie wykonane jako zbedne, mimo objecia przedmiarem robot oraz Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamdwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym
i Specyfikacja, Wykonawcy nie wolno realizowa¢ tych prac bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie aneksu. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 5. Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 4, zostanie wyplacone po zakonczeniu robot
budowlanych, dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentéw i spisaniu protokotu odbioru
koncowego, w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidlowo wystawionych faktur
i przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu
umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze brak przedstawienia
dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom upowaznia Zamawiajacego do
wyplaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i zwalnia
Zamawiajacego od obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcom.

Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci liczonego od daty dorgczenia poprawionej faktury lub brakujacych dokumentow.
Strony ustalaja, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W wypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie wyltgcznie za prace, ktore wykonat.

Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, na ktéry bedzie przekazywane wynagrodzenie,
jest rachunkiem wpisanym na list¢ prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, stosownie do przepisow ustawy o podatku od towardéw i ustug.

§ 6. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot. Okres gwarancji
ustala si¢ na okres ... miesiecy na wykonane roboty liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robét. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigCu gwarancji
i rekojmi dokonaja przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Godziny 1 miejsce wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajacego, 0 czym
zostanie powiadomiony Wykonawca, z co0 najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.

2. Strony uzgadniaja, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. W razie ujawnienia sig
wady wykonanej roboty, ktéra jednoczesnie objeta jest odpowiedzialnoscig z tytulu rekojmi i
udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna
ujawnionej wady, dokona¢ wyboru pomigdzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi a
dochodzeniem uprawnien z tytutu gwarancji.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie wady wykonanych robot, ktére zostana
zgloszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakos$ci i rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni liczac
od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 7. Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
migdzy innymi w formie kar umownych, ktore bgda naliczane w nast¢pujacych wypadkach
i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w zakonczeniu robot w wysokosei 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od umownego terminu
zakonczenia rob6t do dnia ich odbioru przez Zamawiajacego bez zastrzezen,

2) za opo6znienie w usunieciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
ich usunigcie, do dnia ich faktycznego usunigcia.

3) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

8) za niedopelienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcow
Pracownikow wykonujagcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kkodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikow wykonujacych
roboty budowlane na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeku Pracy)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktoérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wykonujgca prace, wobec ktorej nie
dopeliono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg,
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9) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawee lub Podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreSlonych w Kodeksie

Cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia, bez dodatkowego

wezwania go do zaptaty.

§ 8. Podwykonawstwo

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za dzialania lub
zaniechania podwykonawcow.
W przypadku realizacji zamoéwienia za pomoca podwykonawcow:

a.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie
7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawcg projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmian moze zgtosi¢ Wykonawcy zastrzezenia do tego projektu lub do jego
zmian. Zamawiajacy rowniez w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
moze zgtosi¢ sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej
W § 4 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oswiadczenie
podwykonawcy), z ktéorymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub zktéorymi zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Ssg dostawy lub
ushugi.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérym zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt e. Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
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g. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt d, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

h. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

i. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ UmMowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzuje sie
w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane przedtozyé
Zamawiajacemu projekt tej umowy oraz dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do zawieranych uméw o podwykonawstwo majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 9. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu jednej
Z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu umowy z podwykonawca zgodnie
z niniejszg umowg lub zawarl umowe z podwykonawca z naruszeniem warunkow,
o ktorych mowa w § 8,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w wyznaczonym w umowie terminie,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca przerwatl realizacje przedmiotu umowy (z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy) i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

6) Wykonawca nie posiada aktualnej i optaconej polisy OC badz innego dokumentu
potwierdzajacego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
zwiazane]j z przedmiotem zamdwienia,

7) zaistnieje konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktorej mowa w § 4
ust. 1 umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru robdt juz
wykonanych.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadzg protokot,
w ktorym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot.

Z umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzystac przez caly okres
realizacji umowy.
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§ 10. Zmiana umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy wskutek wystapienia

okoliczno$ci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie

zamOwienia i na etapie podpisywania umowy lub wystapienie ktorych nie zalezy od woli stron
umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

a w szczegblnosci w przypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego
lub zmiany te beda spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamowienia, w takim
przypadku nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczaltowego i ustalenie jego nowej
wysokosci, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa (np. W zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT
lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, geotechnicznych,  geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki
terenowe, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, atakze pozaru lasu —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamowienia,

C) wystapienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.. natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
W razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

e) wystapienia sity wyzszej,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g) dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzgdowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,

h) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w celu
wykonania rob6t budowlanych,

J) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
dokonania poprawek lub uzupeknien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot,

k) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) wydania postanowienia lub decyzji 0 wstrzymaniu robét budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy — Prawo budowlane,

m) wykonania rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze SIWZ - Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwosé zmiany umowy,
W szczegoblnosci terminu realizacji umowy,

4) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamdéwienia
zawarty w ofercie;
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5) podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznos$ci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli wiedza o ich wprowadzeniu
do umowy na etapie postepowania nie wplyngtaby na krag podmiotdw ubiegajacych sie¢
0 niniejsze zamowienie 1 wynik postepowania oraz jezeli zmiany te nie narusza zasady
rownego traktowania Wykonawcow ubiegajacych sie o zamdwienie.

Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wytacznie
za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie w protokole, ktory stanowit bedzie podstawe do
zmiany umowy. Dla waznos$ci protokotu musi on zostaé¢ podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego;

2) strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;

3) wniosek o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany terminéw okreslonych w ust. 1 muszg nastagpi¢ w formie pisemnych anekséw, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za
zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na te okoliczno$¢ protokole koniecznosci.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w § 2 ust. 7 umowy.

§ 11. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany 1 uzupelienia treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci i moga by¢ dopuszczalne z zachowaniem
wymagan okreslonych w art.144 i 145 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zatacznik do umowy stanowi harmonogram rzeczowo — finansowy.

W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i przepisy wykonawcze do tejze ustawy.

Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Materiaty zgtoszeniowe,

2) Przedmiar robot,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



