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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Wzór umowy 

  
     UMOWA NR .......... 
 
zawarta w dniu ……………. w Dobroniu pomiędzy: 
Gminą Dobroń, z siedzibą w Dobroniu, przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, NIP …………, 
zwaną dalej Zamawiającym,  
reprezentowaną przez ………………….. –……………………..,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………….  
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 
2164 z późn. zm.), o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
robót budowlanych pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Dobroń” – etap Ia dla budynku/ów1……………. (zwane dalej: 
przedmiotem umowy). Umowa (zwana dalej Umową) – niniejsza umowa wraz z wszelkimi 
załącznikami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi 
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z2: 

a) Projekt budowlany Docieplenie wraz z rozbiórką komina, wymianą stolarki oraz wymianą 
niezbędnych instalacji dla budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce 241/2, obręb: 
0005 przy ul. 11 Listopada 11, 95-082 Dobroń; 

b) Projekt budowlany Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotła gazowego na 
kondensacyjny gazowy dla budynku mieszkalnego,  zlokalizowanego na działce 241/2, obręb: 
0005 przy ul. 11 Listopada 11, 95-082; 

c) Projekt budowlany Docieplenie wraz wymianą stolarki oraz wyminą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18, działka nr. 
619/1, obręb: 0006, woj.: Łódzkie; 

d) Projekt Wykonawczy Docieplenie wraz wymianą stolarki oraz wyminą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18, działka nr. 
619/1, obręb: 0006, woj.: Łódzkie; 

e) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 0008 
w Markówce 50, 95-082 Dobroń;  

f) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 0008 
w Markówce 50, 95-082 Dobroń; 

                                                           
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
2 Niepotrzebne skreślić w oparciu o zakres oferty wykonawcy 
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g) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 0008 
w Markówce 52, 95-082 Dobroń; 

h) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 0008 
w Markówce 52, 95-082 Dobroń; 

i) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do 
umowy, 

j) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu 
gwarancyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 

k) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 3 do 
umowy, 

l) wzorem karty gwarancyjnej, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, 
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami.  
4. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami BHP, 

organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową wraz z audytem 
energetycznym i ekspertyzą ornitologiczną.  

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
a. Prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz 

posiada doświadczenie, doświadczoną kadrę menedżerską, możliwości i niezbędną 
wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych robót a także wykazuje płynność 
finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań 
finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do 
wykonania robót i w związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą Umowę. 

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi, 
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia,  
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i 
zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Normami, w 
sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w 
zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie ryczałtowe. 

c.  Zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą Umowy i załączników i w jego 
ocenie dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie 
ewentualne braki opracowań Wykonawca zgłosił przed podpisaniem Umowy i jeżeli 
w trakcie realizacji wyniknie konieczność wykonania opracowań projektowych, 
których Wykonawca nie zgłosił przed podpisaniem Umowy, wówczas Wykonawca 
wykona je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonane przez Wykonawcę 
opracowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem robót na ich podstawie 

 
§ 2 

 
1. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załącznikach do umowy, o których mowa w § 1 

ust. 2  
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2. Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować, jako integralną część umowy, a 
także, jako dokumenty wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności 
między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do 
ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. 
Nagłówki umieszczone w tekście umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 
interpretacje umowy. 

3. W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych w tym robót 
rozbiórkowych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do prawidłowego 
zakończenia inwestycji, zgodnie z przepisami ppoż. i BHP oraz określonym przez 
Zamawiającego efektem wynikającym z przeprowadzonego audytu energetycznego.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, w tym z Projektami 
budowlanymi, audytem energetycznym, opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuje ją do 
realizacji bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty związane z wykonaniem zamówienia oraz 
nie będzie wnosił żadnych roszczeń z powodu nieprawidłowego oszacowania wartości swojej 
oferty. 

6. Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujęcie rozwiązań projektowych  i wykonawczych  
gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie obiektów  objętych pracami budowlanymi. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
w terminach określonych w § 3 umowy, z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach ustalonych umową. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zapewni niezbędny sprzęt w 
zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy. Materiały i urządzenia, użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 
umowy powinny spełniać: 
1) wszelkie wymogi co do jakości przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2016r., poz. 290), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 542); 

2) wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej.  
9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów, dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

10. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za działania lub 
zaniechanie osób, za pomocą których Wykonawca realizuje umowę, w tym za personel, 
urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy znajdujące się i (lub) pozostawione na terenie budowy 
oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urządzenia, sprzęt i materiały. 

11. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – 
finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowa 
forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

12. W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy (metodą 
kalkulacji szczegółowej) na wartość umowną. 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone przez 
Wykonawcę  w wersji papierowej. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób. 
Poszczególne rodzaje robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z 
uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 
kalendarzowego. Wykonawca uzgodni terminy wykonywania poszczególnych robót z 
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Zamawiającym i dyrektorem szkoły3, mając na uwadze, iż wykonywane prace nie powinny 
zakłócać funkcjonowania placówki i stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie.   

14. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; terminy 
wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, 
dzieląc kategorie robót co najmniej na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie 
inwestycji ze środków, o których mowa w ust 16. Kategorie robót z wniosku o dofinansowanie 
zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

15. Ewentualne zmiany harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
16. Roboty budowlane pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Dobroń” są współfinansowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV 
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 
Termomodernizacja budynków – ZIT.  

§ 3 
Terminy 

1. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, o którym mowa w r 
§ 2 ust. 11. 

2. Termin przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.  
3. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia  31 października 2017 r. 
4. Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót potwierdzonych gotowością 

do odbioru końcowego inwestycji wpisaną do dziennika budowy. Do pisemnego zgłoszenia 
Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpóźniej na dzień tego zgłoszenia. 

5. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości robót budowlanych i zamontowane urządzenia 
wynosi  ……………………..,  zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna 
się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót z wyłączeniem 
elementów, w których w protokole odbioru warunkowego stwierdzono Wady. W zakresie tych 
elementów okres rękojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu usunięcia Wad. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
 
Do obowiązków Wykonawcy na etapie wykonawstwa należy w szczególności:  
1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, Projektami budowlanymi, 

audytem energetycznym, ofertą wykonawcy, specyfikacją techniczną, a także zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

2. Protokolarne przejęcie terenu budowy oraz przyjęcie Dziennika Budowy od Zamawiającego 
3.  Zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

4. Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie 
oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno - 
budowlanych;  

                                                           
3 W przypadku realizacji części 5 zamówienia   
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5. Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 
innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z należytą starannością; 

6. Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz 
miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznych;  

7. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
8. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi 

uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i 
przepisami BHP i przeciwpożarowymi; 

9. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane powinny 
posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być 
dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robót; 

10.  Stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

11.  Ponoszenie odpowiedzialności: 
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń i materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy.  
12. Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o 

wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z  3 dniowym wyprzedzeniem 
umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać 
rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt; 

13. Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 

14. Uporządkowanie terenu budowy, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od zakończenia 
robót, w tym usunięcie wszelkich materiałów pochodzących z demontażu oraz pozostawienie 
obiektu czystego i nadającego się do użytkowania. W przypadku nie uporządkowania terenu 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych;  

15. Dysponowanie kadrą pracowniczą posiadającą aktualne zaświadczenia lekarskie bez 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoż; 

16.  Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez cały okres trwania 
umowy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia, za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę nie mniejszą 
niż4 ………………………. (słownie: …………………..). Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa 
w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe 
ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym 
dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, 
bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, lub odstąpić od umowy. Odstąpienie 
od umowy z tego powodu traktuje się jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy;  

                                                           
4 W zakresie zgodnym z ofertą wykonawcy 
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17.  Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego; 

18.  Podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy 
i wokół terenu budowy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 
ewentualnych wad; 

19.  Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i 
miejsc przed zanieczyszczeniem; 

20.  Usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.zm.); 

21. Zapewnienie na własny koszt załadunku i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

22.  Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych przez siebie robót i materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem 
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. Uszkodzenia w 
robotach lub materiałach Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób 
zapewniający zgodność robót i materiałów z  odpowiednimi normami, aprobatami, i 
obowiązującymi przepisami prawa; 

23.  Zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób 
wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Zatrudnienie tych osób przez Podwykonawcę uznaje się za spełnienie obowiązku określonego 
w tym przepisie umowy przez samego Wykonawcę;  

24.  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 23 
tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy i pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę potwierdzających, że są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1666 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. 
Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako 
opóźnienie z winy Wykonawcy; 

25.  Przedkładanie oświadczeń osób, o których mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od zaistniałej 
zmiany zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę; 

26.  Umożliwienie Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu przeprowadzenia kontroli na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności 
przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym 
mowa w pkt 24; 

27.  Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania 
przez Zamawiającego dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 
23,  jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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28.  Z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób, o których mowa w pkt. 23, nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o 
których mowa w pkt. 24, bądź nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawcę w 
przypadku wezwania, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę odpowiednio kary umownej, o której mowa § 13 ust umowy. Niewykonanie 
przez Wykonawcę któregokolwiek z tych obowiązków, niezależnie od przewidzianych 
umową kar umownych – traktowane będzie, jako niedopełnienie przez Wykonawcę 
obowiązku zatrudnienia osób, na podstawie umowy o pracę – co uprawniać będzie 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.   

29.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę prawa pracy, przy wykonywaniu obowiązku określonego w pkt 23, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 
w tym zakresie. 

30. Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczeń i 
terenów, 

31. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchów pojazdów.  

32. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

33.  Ponoszenie odpowiedzialności za:  
a) zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół 

samochodów wyjeżdżających z placu budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich 
zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na placu budowy i poza nim związanych z realizacją 
robót przez Wykonawcę;  

b) uszkodzenie przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia na terenie działki i w jej pobliżu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powyższego uzbrojenia przed działaniem 
czynników związanych z realizacją robót.  

c) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie na 
bieżąco (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zbędnych materiałów budowlanych i  
innych odpadów, w szczególności  odpadów niebezpiecznych oraz substancji łatwopalnych, 
do końca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
właściwe utrzymanie budowy, porządek, urządzenia wspólne zabezpieczające higienę i 
bezpieczeństwo budowy, czystość, bezpieczeństwo i ogólny nadzór nad składowanymi 
materiałami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarządzeniami, 
przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyższe obowiązki nie są ograniczone.  

d) zniszczenia i szkody powstałe na terenach zajętych czasowo przez Wykonawcę dla potrzeb 
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić tereny zajęte 
czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkód 
związanych z realizacją robót przez Wykonawcę na terenach sąsiadujących. W przypadku 
nie zastosowania się do powyższego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót. 

e) prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. (w tym odpowiednie 
przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, konstrukcji, 
rusztowań itp. Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich podmiotów wykonujących prace na placu budowy jest Kierownik Budowy 
Wykonawcy.  

f) istniejący drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez 
Wykonawcę wymagań ochrony środowiska na placu budowy i na terenie przyległym do 
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placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 

g) szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie 
bezpośrednio przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych  
w Umowie. 

2. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, 
4) wyznaczania terminu odbioru końcowego robót, który powinien rozpocząć się w terminie nie 

przekraczającym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru; 

5) dokonanie odbioru robót końcowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 
odbioru końcowego robót, 

6) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do: 
odbiorów robót ulegających zakryciu 

1) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiorów częściowych, 
3) odbioru końcowego całości robót, 
4) odbiorów gwarancyjnych, 
5) odbioru ostatecznego. 

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 6 

Osoby do kontaktów 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest  Inspektor 

Nadzoru inwestorskiego. 
2. Nadzór autorski pełnić będą autorzy poszczególnych opracowań branżowych (ze strony 

Zamawiającego) w osobach: 
Projektant …………………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………………….., 
Nr Uprawnień …………………………………………... 

4. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie: …………………………….., 
Nr Uprawnień …………………………………………... 

5. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie: ……………………………….., 
Nr Uprawnień …………………………………………... 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Kierownika budowy z treścią umowy celem ścisłego 
przestrzegania zawartych w niej ustaleń. 

7. Powołanie i zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust.  2, 3, 4, 5 i 6 
nie wymagają  pisemnego aneksu pod warunkiem  pisemnego powiadomienia  Strony. 
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§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

wynosi:  
Dla część …….. brutto ……………………………………………………………..……...… zł 
(słownie: ………………………………… złotych) w tym należny podatek VAT … % w kwocie 
……………………. zł,  
Dla część …….. brutto ……………………………………………………………..……...… zł 
(słownie: ………………………………… złotych) w tym należny podatek VAT … % w kwocie 
……………………. zł,  
Dla część …….. brutto ……………………………………………………………..……...… zł 
(słownie: ………………………………… złotych) w tym należny podatek VAT … % w kwocie 
……………………. zł,  
 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość zamówienia, 
zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych na podstawie Projektów 
budowlanych w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” – etap Ia dla 
budynku/ów5…………………. 

3. Zamawiający zastrzega sobie wgląd do faktur za materiały zakupione przez Wykonawcę na 
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturą końcową tj. 
po podpisaniu odbioru końcowego robót. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 
strony umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie 
trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie wartość wykonanych robót odpowiednio do 
momentu odstąpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robót i powierzenia ich 
dokończenia osobie trzeciej, pomniejszona również o wynagrodzenie osoby trzeciej. 

7. Należności Wykonawcy wynikające z faktury końcowej  płatne będą przez Zamawiającego, 
przelewem na konto Wykonawcy w ……… nr …….. , w terminie do 30 dni licząc od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, z zastrzeżeniem ust. 9. 
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami 
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 
korygującej 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów: 
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty ( potwierdzenie dokonania 
przelewu), 

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za 
odebrane roboty, usługi bądź  dostawy, za które Wykonawca wystawia fakturę.  

9. Za datę zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

                                                           
5 Zgodnie z ofertą wykonawcy 
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wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 
trzecie. 

11. W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 jest on 
obowiązany do powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.  

12. Wykonawca ponosi koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, 
woda) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

13. W przypadku opóźnienia w zapłacie mogą być naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopólną 
zgodą mogą odstąpić od naliczania odsetek ustawowych. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje każdą pracę 
konieczną do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.  

15. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji 
przedmiotu Umowy, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć kosztów prac, 
albo koszty okazały się większe niż przewidywał. 

 
 

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umowy: …………………….…….…………………, a Podwykonawcom powierzy wykonanie 
następujących robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy:………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o którym mowa w  § 7 ust. 3 będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw bądź robót, 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 
Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy, 
kwalifikacji i doświadczenia,  personelu i sprzętu, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy proporcjonalnie do wymagań stawianych w tym zakresie 
Wykonawcy, 
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu,  projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilościowym i wyceną 
nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 
przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 7, 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.7, 
3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 
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7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana  
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 15. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie Podwykonawcy 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459) 

 
 

§10 
Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
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nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do 
ich odbioru.  

7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach. 

8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, „świadectwo charakterystyki energetycznej 
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze 
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot umowy. 

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia stosownym pisemnym do Zamawiającego.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

13. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz do roku, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

18.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

20. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w 
okresie rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, 
w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

21. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

24. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji protokół odbioru 
ostatecznego. 

25. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o 
których mowa w ust. 27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza 
termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

26. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru 
końcowego zwróci zamawiającemu otrzymana oryginalna dokumentację techniczną oraz 
przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat 
kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

1) protokół przekazania terenu budowy, 
2) dziennik budowy, 
3) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i gotowości odbioru robót, 
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane 

urządzenia, 
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż projekt budowlany), służące realizacji 

robót, 
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiałów,  
7) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty i 

ewentualnie za zamontowane instalacje i urządzenia, 
8) protokoły z badań, prób i inspekcji, 
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9) świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji 
10) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem i warunkami z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
11) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren 

budowy, ulic i terenów przyległych do placu budowy,      
12) pisemną gwarancję Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej umowy. 
 
Wykonawca wykona łącznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginał) wymienionego 
operatu. 

 
§ 11 

Gwarancja i rękojmia 
Obowiązki, uprawnienia i terminy Zamawiającego i Wykonawcy z tytułu gwarancji określa § 3 ust. 5 
oraz załącznik nr 4 do umowy - wzór karty gwarancyjnej. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie wykonania umowy 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniósł w formie ………………………. 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 tj.: ………. zł (słownie: ……………………..…………….).  

2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki oraz 
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, z zachowaniem 
terminu określonego w § 10 ust. 15 

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie 
zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać  
na zastępcze wykonanie tych obowiązków, także odsetki wynikające z umowy rachunku 
bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
tego rachunku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek 
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o których mowa w § 12 niniejszej umowy. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy: 
1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości ……….% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia  po przekroczeniu terminów określonych w § 3 
ust. 2 i 3, zgodnie z deklarowaną w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawcę wysokością kary 
umownej,  
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2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, licząc od dnia następnego, w którym 
upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki, 

3) z tytułu opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu kosztorysów inwestorskich, o którym 
mowa w § 2 ust. 12 do akceptacji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy dzień opóźnienia,   

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
opóźnienia.  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy taki przypadek, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 
za każdy taki przypadek, 

7) w przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 23 w 
wysokości  3000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  

8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %  
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

9) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, 
skutkującego koniecznością zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiającego, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą wielkość dotacji. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów 
i w następujących wysokościach za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary 
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, gwarancji należytego wykonania Umowy bądź gwarancji na okres rękojmi i 
gwarancji. 

 
 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone 
roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy lub zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie 

upadłość Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od przekazana 

placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 
4) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy. 
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3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy 
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału 
Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności 
zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do 
rozliczenia wykonanych robót, a zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po 
zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne. 

 
§ 15 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość 

zmiany umowy w sytuacjach określonych w niniejszym paragrafie. 
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
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3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych 
od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony 
wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub 
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, a w szczególności: 
wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku załogi 
Wykonawcy). 

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana 
jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem 
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z 
powodu działania siły wyższej. 

5. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest jedynie w 
następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi  
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

6) Zmiany prawa w zakresie wysokości podatku VAT. 
7) Wystąpienia robót,  których nie uwzględniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robót uzupełniających 

lub dodatkowych. 
6. Możliwa jest zmiana wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w 

przypadkach określonych w ust 3.  
7. W przypadku wystąpienia robót o których mowa w  § 15  ust. 3 pkt. 7 umowy,  podstawą do ich 

obliczenia będą ceny jednostkowe wynikające, z opracowanych kosztorysów.  
8. W przypadku jeżeli nie da się ustalić wartości robót uzupełniających, w sposób o którym mowa 

powyżej w ust. 5, wartość będzie ustalana w następujący sposób: 
1) na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego,  

Branżowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego który dokona jego weryfikacji.   
2) W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 
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a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 
3) Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a. ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 
łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUB z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie 
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

b. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4) Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, 
które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

5) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

6) Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1), 2) i 3) 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego i 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.    

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z 
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

14. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa 
w ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany.  
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15. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w ust. 12 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 

16. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany. 

17. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

18. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych, 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 
5) aktualizacja harmonogramu. 

 
 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy  
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią6: 
 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Harmonogram finansowo – rzeczowy, 
4) Karta Gwarancyjna, 
5) Projekt budowlany Docieplenie wraz z rozbiórką komina, wymianą stolarki oraz wymianą 

niezbędnych instalacji dla budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce 241/2, obręb: 
0005 przy ul. 11 Listopada 11, 95-082 Dobroń; 

6) Projekt budowlany Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotła gazowego na 
kondensacyjny gazowy dla budynku mieszkalnego,  zlokalizowanego na działce 241/2, obręb: 
0005 przy ul. 11 Listopada 11, 95-082 Dobroń; 

7) Projekt budowlany Docieplenie wraz wymianą stolarki oraz wyminą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18, 
działka nr. 619/1, obręb: 0006, woj.: Łódzkie; 

                                                           
6 Niepotrzebne skreślić  



Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” 
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020. 

 
22

8) Projekt Wykonawczy Docieplenie wraz wymianą stolarki oraz wyminą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18, 
działka nr. 619/1, obręb: 0006, woj.: Łódzkie; 

9) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 
0008 w Markówce 50, 95-082 Dobroń;  

10) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 
0008 w Markówce 50, 95-082 Dobroń; 

11) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 
0008 w Markówce 52, 95-082 Dobroń; 

12) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji 
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 165, obręb: 
0008 w Markówce 52, 95-082 Dobroń; 
 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 4 do umowy, z dnia …………………………. 

 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

KARTA GWARANCYJNA 
 
Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urządzenia i elementy będące 
przedmiotem umowy pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Dobroń” – etap Ia dla realizacji budynku……. 
 
Data odbioru końcowego robót –…………... 
  
Warunki gwarancji: 
 
Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy nr………………. z dnia ……………... roku, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie 
zamontowane urządzenia i elementy będące przedmiotem niniejszej umowy, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, jeżeli 

wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy mają wady zmniejszające ich 
funkcjonalność, wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową. 

 
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

powstałych w okresie eksploatacji wykonanego dzieła. 
 

3. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, może on żądać od Wykonawcy 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, że 
szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.  

 
4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad jeżeli 

Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w niniejszej Karcie 
Gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do 
naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające z 
gwarancji lub rękojmi. 

 
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej 

wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki. 

 
6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementów i urządzeń zastąpionych lub naprawionych biegnie 

na nowo od daty, kiedy nastąpiła wymiana lub naprawa. 
 
7. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na 

skutek działania siły wyższej. 
 
8. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji jest Zamawiający. Zgłoszenie 

takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy. 
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9. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 
określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu 
Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

 
10. Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce. 
 
11. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający w formie pisemnej.  
 
Zobowiązania gwarancyjne: 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek części robót każdej usterki lub 

wady, jakie mogą pojawić się lub powstać podczas okresu gwarancji, i które powstały w wyniku:  
a. Użycia wadliwych urządzeń lub materiałów, lub nieprawidłowego wykonawstwa. 
b. Jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robót.  
c. Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiającego. 

 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek powstałych w 

trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujących możliwość eksploatacji kotłowni – nie 
dłuższy niż 48 godzin. Czas na usunięcie pozostałych wad i usterek w okresie gwarancji 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
3. W przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 2 

dni roboczych od daty powiadomienia.  
 
4. Jeżeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunięcia wady w terminie podanym w 

powiadomieniu, Zamawiający może samodzielnie wykonać roboty lub zlecić ich wykonanie 
innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione 
przez Zamawiającego mogą zostać potrącone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na 
roszczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

 
5. Jeżeli usterka lub wada jest taka, że Zamawiający w istotny sposób jest pozbawiony możliwości 

korzystania z całości lub części obiektu wraz z wyposażeniem, to Zamawiający, bez naruszenia 
prawa Zamawiającego do innego zadośćuczynienia (kary umowne i odszkodowanie 
uzupełniające), jest uprawniony do żądania ponownego wykonania przez Wykonawcę 
odpowiedniej części obiektu lub wymiany wadliwych urządzeń i wyposażenia, celem 
doprowadzenia do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  

 
6. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub został 

on nawiązany, ale Wykonawca nie może przedsięwziąć wymaganych działań, Zamawiający może 
zlecić usunięcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiający winien, tak szybko jak jest 
to możliwe, poinformować Wykonawcę o podjętych działaniach.  

 
7. Niezależnie od powyższych działań Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą  

w odstępach do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przez cały okres gwarancji.  
 
8. O dacie przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni roboczych 

przed planowanym terminem przeglądu. Każdy przegląd gwarancyjny polegać będzie na 
oględzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych oględzin spisane będą protokoły z 
wyszczególnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usunięcia uzgodnione z 
Wykonawcą.  
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9. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych odbywać się będzie 

na zasadach określonych wyżej. 
 
10. Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, będzie znany w dniu podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
 
11. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie 

papierowej  
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej według danych adresowych podanych przez 
Wykonawcę  
w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowiązane są informować 
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysyłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 
Wykonawca:                                                                                                                     Zamawiający: 
 
 


