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Zamawiajacy:

Gmina Dobron

CZESC II - WZOR UMOWY

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
roboty budowlane -
Dokonczenie inwestycji pn.: ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie
budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach energetycznych”

Projekt jest wspoHinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Lodzkiego na lata 2014 — 2020, OS Priorytetowa VI — Gospodarka
Niskoemisyjna, Dzialanie IV.3 — Ochrona powietrza, Poddzialanie IV.3.1 — Ochrona
powietrza — ZIT
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UMOWA
zawarta W dniU.........ccceevvveeiiieeninnnnns w Dobroniu pomigdzy:

Gming Dobron z siedzibg w Dobroniu, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobron, REGON
730934625, NIP 7311929836, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Wojta Gminy Dobron - Roberta Jarzebaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Dobron — llony Mudzo

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1 Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawce dokonczenia robot budowlanych
objetych zakresem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa przedszkola isali
gimnastycznej w systemic budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach
energetycznych” zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, instytucji Zarzadzajacej
i Po$redniczacych. Wykonawca ma uzyska¢ w ramach umowy prawomocng decyzje
administracyjng o pozwoleniu na uzytkowanie oraz certyfikat potwierdzajacy pasywnosc¢
obiektu, wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
w Gdansku lub inng niezalezng instytucj¢ posiadajaca akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie.

2 Szczegdlowy zakres robdt, bedacych przedmiotem Umowy, okresla niniejsza Umowa,
dokumentacja postgpowania przetargowego, stanowigca integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy
tj. Specyfikacja Istotnych ~ Warunkéw Zamowienia, dokumentacja  projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

3 Dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ | uzupetniajace W taki sposob, ze w wyniku ewentualnych wzajemnych
dwuznaczno$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, Wykonawca nie moze
uszczupli¢ zakresu 1 sposobu wykonywanych robét i czynnosci.
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§2
Termin
1 Wymagany termin wykonania zaméwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i trwa
do dnia 31 maja 2019 r., przy czym dla przyjecia, ze zamdéwienie zostalo wykonane
wymagane jest dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych robdt budowlanych,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie i przekazanie przez
Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku potwierdzajagcego jego pasywnos¢
wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkoéw pasywnych w Europie Zamawiajgcemu.
2 Wymagany termin zlozenia raportu koncowego z wykonania umowy na roboty budowlane
do dnia 31 maja 2019 r., przy czym raport koncowy zostanie zlozony do 5-dni
kalendarzowych od wystawienia protokotu odbioru koncowego dla umowy na roboty i
bedzie zawierat w szczegdlnosci:

— Kkluczowe daty dla umowy na roboty (rozpoczecie, zakonczenie, daty otrzymania opinii,
pozwolen, itp.),

— pelne podsumowanie rzeczowe — finansowe umowy na roboty budowlane,

— okreslenie termindw przegladow gwarancyjnych wraz z wypisaniem czynno$ci
niezbednych do wykonania  przez Wykonawce | Zamawiajacego, listy materiatow
eksploatacyjnych itp.,

— przekazanie dokumentéw niezbednych do wystawienia OT w celu przyjgcia na stan
srodkoéw trwalych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami oraz zlozona oferta,
z nalezyta starannoscig i pilnoscia, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ktore dotycza
przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Wykonawca bedzie
popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie 1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji projektu zagospodarowania zaplecza i placu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy oraz projektu organizacji robot, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy; Projekty muszg zawiera¢ rozwigzania zachowujace nalezyta
ostrozno$¢ ze wzgledu na uczeszczajace dzieci do szkoly.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w terminie 7
dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji petnej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektow przylegtych ( szkota ) do
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realizowanego Obiektu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy wraz
Z monitorowaniem ich stanu w czasie trwania budowy (raz na miesiac).

Obowigzkiem Wykonawcy jest obstuga geodezyjna budowy wraz z wytyczeniem Obiektu
oraz wykonywanie na kazde wuzasadnione i celowe zadanie Inzyniera Kontraktu
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbednych badan betonow poprzez
specjalistyczne laboratorium budowlane oraz pobieranie probek w trakcie betonowania
a takze dostarczenie Inzynierowi Kontraktu stosownych atestow z catego okresu realizacji
robot zelbetowych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych
zezwolen, opinii, pozwolen bedacych w obowigzku ich uzyskania przez Wykonawce
zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowg.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
instrukcji uzytkowania budynku, jako elementu dokumentacji powykonawczej.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie 1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji instrukcji 1 procedur dotyczacych obstugi zamontowanego w obiekcie
wyposazenia, sprzetu i urzadzen.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
Swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako elementu dokumentacji
powykonawczej;

Wykonawca przedlozy w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Szczegotowa forma
harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajagcym niezwlocznie po podpisaniu umowy. Harmonogram ma zawieraé
uszczegdtowienie kosztow z podziatem na poszczegdlne branze i elementy robdt niezbedne
do rozliczenia inwestycji. Zmiana harmonogramu, ktéra nie skutkuje zmiang terminu
umowy i zmiang wynagrodzenia, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie
akceptacji propozycji zmiany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu
budowy jest uprawnieniem Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac
gotowo$¢ do przejecia terenu budowy w terminie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane materialy posiadaty odpowiednie certyfikaty,
atesty, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, deklaracje zgodnos$ci itp. lub inng
dokumentacj¢ potwierdzajaca, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane prawem
normy. Wykonawca przed wbudowaniem materialu, z odpowiednim wyprzedzeniem ma
obowiazek przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru wniosek materialowy wg. wzoru
przygotowanego przez Inzyniera Kontraktu. Wymagane jest, aby materialy uzyte w trakcie
budowy byly nowe, nie byly starsze niz 1 rok, a jednoczesnie byty w I gatunku.
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W przypadku wykrycia biedow lub brakow w przekazanej dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Wraz
Z powiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedlozyé propozycje rozwigzania
technicznego napotkanego problemu.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby przeniost bez dodatkowego wynagrodzenia na
Zamawiajacego wszelkie prawa autorskie rozwigzan rownowaznych oraz wynikajacych
z nich zmian do dokumentacji projektowej w dniu ich akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie miejsce do skladowania odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robot istniejgcego
uzbrojenia terenu i instalacji zewnetrznych w obrebie wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot 1 podejmowania wszelkich dziatan
okreslonych w niniejszej Umowie, dokumentacji postepowania przetargowego, stanowigcej
integralng czgs$¢ niniejszej Umowy, tj. w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca podejmie $rodki skutecznie zabezpieczajagce teren budowy przed
dostepem o0s6b niepowotanych, a zwlaszcza — przed dostepem dzieci. Zamawiajacy
W szczegdlnosci wymaga, aby Wykonawca zainstalowat oswietlenie placu budowy, ogrodzit
plac budowy (ogrodzenie peilne) oraz zapewnit calodobowa, nieprzerwang ochrone placu
budowy dla zakresu realizowanych robdt oraz zapewnit zabezpieczenie przeciwpozarowe
placu budowy.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wezmie pod uwage, iz budowa bedzie
prowadzona na terenie funkcjonujacej szkolty 1 w zwigzku z tym zachowa wszelkie mozliwe
srodki maksymalnej ostroznosci, w tym: z uwagi na umiejscowienie placu budowy na
terenie szkoly wymagane jest ustalenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz drog
dojazdowych na plac budowy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Dyrektorem Szkoty
oraz Podmiotem sprawujacym nadzor nad termomodernizacjag Szkoly Podstawowej
w Chechle.

Wykonawca uzgodni organizacj¢ budowy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu,
Dyrektorem szkoty oraz Podmiotem sprawujacym nadzor nad termomodernizacja Szkoty
Podstawowej w Chechle.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, by nie wystapity zadne
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej nadziemnej
i podziemnej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza
elementami, ktore sg przewidziane do przebudowy, wymiany lub remontu. Nie
wyklucza si¢ istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury Wykonawca zobowiazany
jest wlasnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien zalozy¢é w
oferowanej cenie ryczattowe;.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt podmiotom,
do zawiadomienia ktorych jest zobligowany wilasciwymi przepisami, decyzjami,
uzgodnieniami, pozwoleniami itp. w tym: wlasciwym gestorom sieci oraz zarzadowi drog i
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innym, a takze realizowa¢ roboty i wszelkie inne obowigzki zgodnie z wymaganiami
odpowiednich organow, ujetymi w ww. dokumentach oraz dokumentach gwarancyjnych
wystawianych przez gestorow sieci.

Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wykaze niezbedng inicjatywe i1 szczegdlng
staranno$¢. Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami
I przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnej wspdtpracy z innymi podmiotami realizujacymi
prace w sasiedztwie placu budowy (prace termomodernizacyjne na terenie szkoty), w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne prowadzenie prac przez Wykonawcow. Jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonawca uzgodni z innym podmiotem porozumienie regulujagce zasady
wspolpracy pomiedzy podmiotami.

Wykonawca jako podmiot bedzie dysponowa¢ w celu nalezytej realizacji przedmiotu
Umowy kadrg wysoko wykwalifikowanych specjalistow, okreslang w dalszej czesci Umowy
jako Zespot.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy bezwzglednego uczestnictwa w radach budowy
wszystkich wskazanych kierownikow robot oraz kierownika budowy. W przypadku
nieobecnosci ww. kierownikéw dhuzej niz 14 dni roboczych Zamawiajagcy wymaga
ustanowienia zastepstwa na czas ich niecobecnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu o wszelkich nieprawidlowos$ciach ujawnionych lub
mogacych wystapi¢, a majacych wplyw na terminowa realizacje zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w czynnos$ciach kontrolnych prowadzonych
przez jednostki zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczegdlnosci
przez instytucje finansujace i1 kontrolujgce lub w innych spotkaniach niz wymienione
powyzej, organizowanych ad hoc przez Zamawiajgcego, a zwigzanych z realizacjg zadania.
Umowa bedzie realizowana zgodnie ze szczegélowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce  lub  dalszego  podwykonawce, co  najmniej:  pracownikow
ogolnobudowlanych oraz pracownikoéw budowlanych wykonujacych prace sanitarne lub
elektryczne.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speliania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sOb
wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 32, zgodnie z umowa 1 SIWZ. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.
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3. W trakcie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce,
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 32, zgodnie z umowg i SIWZ. Inzynier Kontraktu
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.

35, W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu w wyznaczonym
Wtym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 32 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

d os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajagcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajagcego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

0 zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
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3.

parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

Niezlozenie przez wykonawce, na wezwanie Inzyniera Kontraktu W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, zadanych przez zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob,
wykonujacych wskazane w ust. 32 czynnoSci.

W przypadku wuzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca pod nadzorem Inzyniera Kontraktu, po zakonczeniu robot:

1) zglosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego
i przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu Umowy wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw, do ktorych wytworzenia sam Wykonawca jest
zobowigzany,

2 uzyska pozytywng decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

3) zgromadzi wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania dla budynku wybudowanego
W ramach przedmiotu zamowienia, certyfikatu potwierdzajacego jego pasywnosé
wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub inng niezalezng instytucje posiadajacg akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie;

4) w terminie realizacji umowy, uzyska dla budynku wybudowanego w ramach
przedmiotu zamdéwienia, certyfikat potwierdzajacy jego pasywnos$¢ wystawiony przez Polski
Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdansku lub inng niczalezng
instytucje posiadajacg akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w
Europie;

5 Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie niezbednym
do podjecia i1 zrealizowania przez Wykonawce czynno$ci objetych zakresem obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie decyzji, uzgodnien itp.
Wykonawca bedzie zgtaszat roboty zanikajace i ulegajace zakryciu do odbioru, ktore beda
si¢ odbywac na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Inzynierowi Kontraktu (przez wpis do dziennika
budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

2 Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier Kontraktu, po
wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do dziennika budowy, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze liczac od daty zgloszenia przez Wykonawcg;

3 w przypadku nie spehienia przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w pkt. 1,
zobowiazany on bgdzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych, a nastepnie
przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynno$ci obcigza Wykonawce

§4

Gwarancja, rekojmia
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji oraz r¢kojmi na okres
miesigcy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru robot

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie

wskazanym w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie

wystapig w wykonanych robotach, ktore ujawnig si¢ w czasie trwania okresu gwarancyjnego

I rekojmi.

Ustalenie wad, ich ilosci 1 rozmiaru odbywaé si¢ bedzie na wniosek Zamawiajacego

w terminie nie dluzszym niz 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy w formie

telefonicznej, pisemnej lub faksem, przy zapewnieniu udziatu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad, usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego:

w terminach okreslonych przez Zamawiajagcego w Protokole odbioru ostatecznego, nie

krotszych niz 7 dni od dnia zgloszenia,

a) w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego w Protokotach spisanych w okresie rekojmi,
badz gwarancji, nie krotszych niz 7 dni od dnia zgtoszenia,

b) w ciggu 24 godzin od zgloszenia w sytuacjach, kiedy wada zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikow obiektu,

€) W ciggu 30 dni w kazdym innym przypadku nieokreslonym wyzej.

Nie wusunigcie wady, usterki w przypadku okreslonym w ust. 4 lit. ¢ umozliwia

Zamawiajgcemu zlecenie ich usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim

przypadku koszty usuwania wad mogg by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy pisemnic wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia

wykonania zastepczego z zastrzezeniem ust., 5. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,

pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad moga by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje inwestycji;

2) udziat w posiedzeniach komisji w sprawie stanu zaawansowania robot;

3) udzial w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych;
4) ustanowienie Nadzoru autorskiego;

5) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego (Inzyniera Kontraktu).

1.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena wskazana w ofercie
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Wykonawcy.
2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, jest
stale, ustalone na okres trwania Umowy i podlega zmianom tylko i wylacznie
w przypadkach opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
4.  Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:
KWOta ... PLN netto,
SO e
PLN netto,
Plus 23 %0VAT ..o PLN,
KWOLA ..o, PLN brutto,
SO e
PLN brutto.

5. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje si¢, ze:

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamédwienia nie okreSlone
szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy
oraz

2) warto$¢ Umowy w calo$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci przy
wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materialow lub ustug, a takze
wszelkie wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w Umowie lub nie, ktore sa
niecodzowne w celu wykonania 1 ukonczenia przedmiotu umowy.

6. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest $wiadom
wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogoéw przedmiotu zaméwienia
niniejszej] Umowy 1 ze Wartos¢ Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga
by¢ zwigzane z wypelianiem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajacych
z Umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy
iuwaza si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, ze Wartos¢ Umowy jest prawidlowa
I wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z Umowy 1 ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaplata z tego tytutu.

8. Uznaje si¢, ze Wartos¢ Umowy obejmuje w szczegdlnosci wszelkie podatki, naleznosci,
oplaty licencyjne, cta, koszty zgdd oraz zezwolen 1 opfaty platne na podstawie
obowiazujacych przepiséw, a zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, rozliczane beda one na podstawie
kosztorysow.

§7
Zaplata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6, zostanie wyptacone, zgodnie z Harmonogramem
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Rzeczowo - Finansowym, za skonczone elementy robot, na podstawie faktur czgsciowych oraz

faktury koncowej, przy czym:

a)

b)

faktury czgsciowe bedg mogly by¢ wystawiane nie czgséciej niz raz na kwartat ,,Protokotu -
Szczegolowego Zestawienia Wartosci Wykonanych Robot” zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, i b¢da ptatne w terminie do 30 dni od dnia zlozenia
faktury w siedzibie Zamawiajacego ; taczna warto$¢ kwot, na ktore mogg by¢é wystawiane
faktury czg¢sciowe nie przekroczy 80% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 4,
faktura koncowa na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4, bedzie platna po
facznym spelnieniu nastepujacych przestanek: zakonczeniu robot budowlanych,
dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentow, odbiorze koncowym 1 spisaniu
protokotu odbioru koncowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskaniu certyfikatu pasywnosci budynku, faktura koncowa bedzie ptatna w
terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury koncowej do siedziby Zamawiajgcego
wczesniej zatwierdzone] przez Inzyniera Kontraktu oraz dotaczonym ,,Kohcowym
Zestawieniu Wartosci Robot Wykonanych”

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy. -

W przypadku dorg¢czenia Zamawiajagcemu faktury VAT wystawionej niezgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do

czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujacej, a termin na zaplate faktury

bedzie biegt od dnia otrzymania faktury korygujace;.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie Umowy zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegolnosci z Prawem budowlanym 1 ustawa
0 planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawag Prawo zamowien
publicznych, ustawa Prawo ochrony srodowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach
oraz wszelkimi aktami wykonawczymi i Kodeksem cywilnym.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich odpowiedzialno$¢ za
wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania robot 1
czynno$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia we wilasnym zakresie na wilasny koszt wad
i usterek w robotach powstalych na skutek swoich dziatan lub zaniechan lub do ktorych
powstania, dziatania lub zaniechania Wykonawca przyczynit si¢ w jakimkolwiek zakresie.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktore zostaly
zaplacone przez Zamawiajacego w nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan lub
zaniechan Wykonawcy. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przekracza
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy,
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Zamawiajacy moze dochodzi¢c od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie,
w jakim nie moze zosta¢ pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9

Reprezentacja i personel Stron

1. Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktow 2z Zamawiajagcym Oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

Nazwisko, Imig
o |5 SR
JLIC=] (=3 {0 2 PSPPSRI
F X e

BNl e e aa e e e et ————————

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajagcego do kontaktow z Wykonawcg oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:

Nazwisko, Imi€ | ..o s
Adres ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

Telefon 43/ 67 72 130 w. ............

Fax 43/ 67 72 679

e-mail | @dobron.ug.gov.pl

3. Funkcje Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢ ,,Bud-Invent” Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie;
Adres Biura Zarzadu: ul. Nateczowska 62 lok. 57, 02-922 Warszawa; Adres dla kontaktow
zwigzanych z realizacja zadania: ,,Bud-Invent” Sp. z o.0., ul. Czestochowska 63, 93-121
Lodz. Osobg upowazniong przez Inzyniera Kontraktu do kontaktéw z Wykonawca oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Inzyniera Kontraktu jest:

Nazwisko, Imi¢
Adres ul. Czgstochowska 63, 93-121 Lodz
Telefon ..

Fax

e-mail L

4. Nadzor autorski bedzie pelniony przez ...t

5. Korespondencja pomigdzy stronami Umowy bedzie sporzadzana w formie pisemnej lub
elektronicznej w jezyku polskim.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen o0sob wskazanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, Zze polecenie tej osoby
wykracza poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty
otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie 0 tym Zamawiajacego, przedstawiajac
swoje stanowisko, przy czym decyzja Zamawiajacego w tym zakresie bedzie ostateczna.
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Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki Kierownika budowy powierza .......................
115 RO ,oe-mail ,
fax: oo,

Do realizacji umowy Wykonawca wyznacza roOwniez nastepujace 0Soby:
a) Kierownik robdt sanitarnych
............................ tel. .....oooonncemail Lo
b) Kierownik robot elektrycznych
............................ tel. .......ooccemall Lo

W wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszego Zamédwienia bedg uczestniczy¢
osoby z uprawnieniami, wskazane w ofercie Wykonawcy tj. osoby wymienione w ust. 7
I 8. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wymienione w ust. 7 i 8 posiadaja uprawnienia
w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i Prawem budowlanym. Zmiana
sktadu osobowego moze zostaé wprowadzona wylacznie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych
uprawnien jak wskazane w ogloszeniu 0 zamoéwieniu 0raz nie mniejszego doswiadczenia,
anizeli do§wiadczenie wskazane w ofercie lub w dokumentach ztozonych przez Wykonawce na
wezwanie Zamawiajacego po otwarciu ofert.

10. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ o0sOb  wyszczegdlnionych

W nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania si¢ z obowigzkoéw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana tych osOb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

11. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobdér os6b w zakresie

niezbednym do prawidlowej 1 terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci
ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 7 1 8, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia
lekarskiego, Wykonawca zapewni czasowe zastgpstwo tych osob na caly czas ich
nieobecnosci, by uniknag¢ opdznienia w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres
nieobecnosci wyniesie ponad 2 tygodnie Wykonawca przedlozy z wyprzedzeniem do
aprobaty Zamawiajacego informacje na piSmie o czasowym zastepstwie.

§10
Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do

weryfikacji komplet materialdow potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu oraz wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie, ktore
przedlozy Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego, zalaczajac protokoly kontroli funkcjonalnej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Urzedu Dozoru Technicznego i innych dokumentéw, niezbgednych do uzyskania
przedmiotowego pozwolenia na uzytkowanie oraz certyfikat potwierdzajacy pasywnosc¢
budynku.

2. Odbiorowi podlega rowniez dokumentacja powykonawcza, ktora Wykonawca przedlozy
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Zamawiajacemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, przed zgloszeniem odbioru robot

budowlanych. W sktad dokumentacji wchodzg m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych

materialow 1 urzadzen takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, a takze probki i wzory oraz warunki
gwarancji 1 r¢kojmi wystawione na Zamawiajacego, instrukcje obshugi i1 eksploatacji

Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przegladow obowigzkowych, protokoty

odbioru, protokoty rozruchu, inwentaryzacje geodezyjng oraz zezwolenia dotyczace

urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu

Umowy, a takze protokoly badania probek betonu zastosowanych w budynku. Zamawiajacy

odmoéwi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te beda niekompletne lub nie zostang

przekazane, za posrednictwem Inzyniera kontraktu, Zamawiajacemu.

3. Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji
technicznej wykonawczej poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie
realizacji Umowy. Jezeli naniesienie zmian spowoduje nieczytelnos¢ dokumentacji, arkusze
dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce ponownie, w jakosci
wykonania takiej, jaka byla w Projekcie, na nos$niku papierowym (wydruki) inos$niku
cyfrowym (pliki pdf i edytowalne). Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot
Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie. Odbidr
koncowy odbedzie si¢ na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami prob oraz do uzyskania od wiasciwych organéw odpowiednich
zaswiadczen oraz uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

2) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy
oraz skladajac pisemny wniosek do Zamawiajacego, za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu, o dokonanie odbioru koncowego, zatagczajac dokumentacje, o ktérej mowa
ust. 2wraz z :

a. oswiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe;

b. oryginalem dziennika budowy;
protokotami odbiorow, badan, sprawdzen, rozruchow;
oswiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddéw stalych powstatych
w wyniku prowadzonych prac;

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgloszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie
przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw i czynnosci okreslonych powyze;j.

4) Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powola komisj¢ - zwang
dalej ,,Komisjg”. W sktad Komisji wchodza upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy,
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego, ewentualnie Nadzoru Autorskiego.

5) Komisja przystapi do odbioru koncowego w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

6) Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnal gotowosci do
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odbioru z powodu niezakonczenia robot, badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore

uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do

czasu zakonczenia rob6t badz usunigcia wad.

Z czynnosci odbioru Komisja spisze protokot, w ktorym zawarte zostang

W szczeg6lnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robdt;

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajagcego, Inzyniera kontraktu badz
Komisje;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usunigcia lub os$wiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przyshugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci za wady ujawnione przy odbiorze.

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Koncowego, Wykonawca

usunie je niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca

nie moze odmoéwi¢ usuni¢cia wady lub usterki powolujac sie¢ na nadmierne Koszty.

W przypadku nieusunigcia w okreslonym terminie, Zamawiajacy powiadomi, poprzez

Inzyniera Kontraktu, Wykonawce i powota wykonawce zastepczego w celu usunigcia

usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce.

Wykonawca zapewnia pelne 1 szczegdlowe przeszkolenie osoéb wskazanych przez

Zamawiajacego (nie wigcej niz 20 osob) w ciggu 14 dni po zakonczeniu Odbioru

Koncowego robot w zakresie obstugi 1 uzytkowania zamontowanych urzadzen, maszyn,

instalacji i innych elementéw, zwlaszcza wymagajacych okreslonego przez producenta

lub dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem
instrukcji ich obstugi. Przeszkolenie odbywac si¢ bedzie w miejscu i czasie wskazanym

przez Zamawiajacego (Zamawiajacy poda 3 mozliwe daty), w zakresie co najmniej 10

godzin zegarowych.

10) Za dzief uznania przez Komisj¢ Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza si¢

dzien podpisania protokolu odbioru koncowego, przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz przekazanie przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku
wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej akredytacj¢ do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie
§11
Odstapienie od umowy, kary umowne

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy m.in. w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjat w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy

2)

wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie
na okres dtuzszy niz 10 dni,

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki niezgodnie z niniejsza umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa lub w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkoéw, do
ktorych byty zgloszone pisemne uwagi,

3) jezeli wystgpil jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy
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wykonanie Umowy;

jezeli wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
jezeli zostat zgloszony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w w/w przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci Umowy.

2. Kary umowne bgda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

2.1
9

b)

2.2
8)

b)

c)
d)

9)

h)

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
W wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, rozumianego jako, traktowane
facznie: wykonanie wszelkich robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskanie przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku oraz catkowite
rozliczenie inwestycji z Wykonawcg i wszystkimi instytucjami finansujgcym, w
wysokos$cel ....oiiiiiiiinnn. wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
dzien opo6znienia liczony od terminu okre$lonego w § 2-tj. 31 maja 2019 r.

za opOznienic w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4 za kazdy dzien opo6znienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytuhu:
w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust.4, za kazdy dzien opdznienia,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej,
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wysokosci — 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oOryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci — 0,1%wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci -
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

za nieprzestrzeganie warunkow BHP stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg co najmniej pracownikéw o0goélnobudowlanych oraz pracownikéw
budowlanych wykonujacych prace sanitarne lub elektryczne— 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4 za niespetnienie tego wymogu w odniesieniu do jednej osoby.
nieprzekazania raportu koncowego w terminie — 0,01% wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 6 ust.4 za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu ustalonego w
§ 2 ust. 2.
2.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci — 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja catej szkody wowczas Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowan uzupehniajagcych na zasadach ogdlnych. Szczegdlnie dotyczy to braku
uzyskania przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraza na taka
czynnos¢ zgodg.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wlasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢:

1) swoich pracownikow lub inne osoby, za ktore odpowiada lub przy pomocy ktorych
realizuje przedmiot Umowy w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW),
przez caty okres realizacji umowy,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym sprzet, przez caly okres realizacji
umowy,

3) zobowigzany jest zawrze¢ i utrzyma¢ w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC
przedsi¢biorcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote, co najmniej 5
000 000,00 zt (pie¢ milionéw ztotych 00/100).

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych,
wraz z warunkami ubezpieczenia 1 dowodami optaconych juz sktadek przed podpisaniem
Umowy.

§13
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$¢ za dzialania lub

zaniechania podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji zaméwienia za pomocg podwykonawcow:
a) Wykonawca zobowiagzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7
dni od jej zawarcia.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian moze zglosi¢ Wykonawcy zastrzezenia do tego projektu lub do jego zmian.
Zamawiajacy rowniez w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze zglosi¢
sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$c
Z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust.
4 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  (potwierdzenie = dokonania  przelewu lub  os$wiadczenie
podwykonawcy), z ktorymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub z ktorymi zawarli przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérym zawart przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w lit. e Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. d, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane zobowigzuje si¢
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w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przedlozy¢
Zamawiajagcemu projekt tej umowy oraz dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
(w zaokragleniu do petnych zlotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktérym mowa w §
6 ust. 4 niniejszej Umowy, to jest na kwotg ......................e. zt, stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie

.......................... na okres od dnia P PHPRRP RN o (o B o] |

............................... r.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze

zgody Wykonawcy.

W okresie obowigzywania niniejszej Umowy Wykonawca moze zwroci¢ si¢ na pismie do

Zamawiajgcego o zmian¢ formy wniesionego zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia

jego wysokosci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nast¢pujaco:

a) 70% wartosSci zabezpieczenia W KWOCIE..........ccccevvveeivreennen. zt  zostanie = zwrocone
w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane (dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia
bedzie koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez
Zamawiajacego i podpisany przez Wykonawce),

b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ....... 7} zostanie zwrocone w terminie 15 dni
po bezusterkowym protokole przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji
Wykonawcy.

§ 15
Zmiany Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art.

144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacj¢ zadania (przez sile wyzsza nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy
I Zamawiajacego, ktore zasadniczo 1 istotnie utrudniaja wykonanie Wykonawcy czesci
lub cato$ci zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, ktorych Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec, ani ich przezwycigezy¢
1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannoscia ogélnie przyjeta dla
stosunkow zobowigzaniowych);
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Projekt ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych
parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

2) zmiany wyznaczonych osob, o ktorych mowa w § 9 umowy w przypadku $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzywania si¢ tych oséb z obowigzkow
wynikajacych z umowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych
od stron (np. rezygnacja);

3) zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami Instytucji
wspotfinansujacych projekty ze srodkow EFRR.

Zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem niewaznoSci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust.1, muszg by¢ udokumentowane na pi§mie. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wyst¢pujgca z wnioskiem zobowigzana

jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzigcia wiadomosci o takiej
okolicznosci.
§ 16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zarbwno w calosci jak 1 w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.
Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg obowigzujg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz
wlasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje

Wykonawca, za$ dwa — Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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