

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WL 2014-2020.

Dobroń, 03.08.2018 r.

Znak sprawy: 271.4.2018

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

Działając na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów i załącza odpowiednio dokumenty:

- 1) Odpowiedź Gminy Dobroń ul. 11. Listopada 9, 95-082 Dobroń na odwołanie firmy Stanisław Błoch „S.T.M.B Zakład Budowlano-Remontowy Stanisław Błoch” ul. Stefana Jaracza 15 lok. 60, 90-261 Łódź.
- 2) Uzupełnienia konstrukcji dachu
- 3) Protokoły odbioru i szkice – uzupełnienia inwentaryzacji
- 4) Skorygowane kosztorysy

Pozostałe dokumenty Zamawiający załączy niezwłocznie.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż Wykonawca wycofał się z pozostałych zarzutów zawartych w Odwołaniu z dnia 16.07.2018 r.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.08.2018 r. oraz odpowiednio zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:

Rozdz. XV pkt. 1 i 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w sekretariacie, w terminie do dnia 13.08.2018 roku do godz. 10:00 Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 13.08.2018 r. o godz. 10:15.

Z upoważnienia Wójta

Mirosław Rżanek
Sekretarz Gminy

.....
Podpis Zamawiającego