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parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

Zamawiajacy:

Gmina Dobron

CZESC II - WZOR UMOWY

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
roboty budowlane -
Dokonczenie inwestycji pn.: ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie
budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach energetycznych”

Projekt jest wspoHinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Lodzkiego na lata 2014 — 2020, OS Priorytetowa VI — Gospodarka
Niskoemisyjna, Dzialanie IV.3 — Ochrona powietrza, Poddzialanie IV.3.1 — Ochrona
powietrza — ZIT
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UMOWA
zawarta W dniU.........ccceevvveeiiieeninnnnns w Dobroniu pomigdzy:

Gming Dobron z siedzibg w Dobroniu, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobron, REGON
730934625, NIP 7311929836, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Wojta Gminy Dobron - Roberta Jarzebaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Dobron — llony Mudzo

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1 Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawce dokonczenia robot budowlanych
objetych zakresem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa przedszkola isali
gimnastycznej w systemic budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach
energetycznych” zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, instytucji Zarzadzajacej
i Po$redniczacych. Wykonawca ma uzyska¢ w ramach umowy prawomocng decyzje
administracyjng o pozwoleniu na uzytkowanie oraz certyfikat potwierdzajacy pasywnosc¢
obiektu, wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
w Gdansku lub inng niezalezng instytucj¢ posiadajaca akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie.

2 Szczegdlowy zakres robdt, bedacych przedmiotem Umowy, okresla niniejsza Umowa,
dokumentacja postgpowania przetargowego, stanowigca integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy
tj. Specyfikacja Istotnych ~ Warunkéw Zamowienia, dokumentacja  projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

3 Dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ | uzupetniajace W taki sposob, ze w wyniku ewentualnych wzajemnych
dwuznaczno$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, Wykonawca nie moze
uszczupli¢ zakresu 1 sposobu wykonywanych robét i czynnosci.
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§2
Termin
1 Wymagany termin wykonania zaméwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i trwa
do dnia 31 maja 2019 r., przy czym dla przyjecia, ze zamdéwienie zostalo wykonane
wymagane jest dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych robdt budowlanych,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie i przekazanie przez
Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku potwierdzajagcego jego pasywnos¢
wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkoéw pasywnych w Europie Zamawiajgcemu.
2 Wymagany termin zlozenia raportu koncowego z wykonania umowy na roboty budowlane
do dnia 31 maja 2019 r., przy czym raport koncowy zostanie zlozony do 5-dni
kalendarzowych od wystawienia protokotu odbioru koncowego dla umowy na roboty i
bedzie zawierat w szczegdlnosci:

— Kkluczowe daty dla umowy na roboty (rozpoczecie, zakonczenie, daty otrzymania opinii,
pozwolen, itp.),

— pelne podsumowanie rzeczowe — finansowe umowy na roboty budowlane,

— okreslenie termindw przegladow gwarancyjnych wraz z wypisaniem czynno$ci
niezbednych do wykonania  przez Wykonawce | Zamawiajacego, listy materiatow
eksploatacyjnych itp.,

— przekazanie dokumentéw niezbednych do wystawienia OT w celu przyjgcia na stan
srodkoéw trwalych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami oraz zlozona oferta,
z nalezyta starannoscig i pilnoscia, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ktore dotycza
przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Wykonawca bedzie
popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie 1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji projektu zagospodarowania zaplecza i placu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy oraz projektu organizacji robot, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy; Projekty muszg zachowanie nalezytej ostroznosci ze wzgledu
na uczeszczajace dzieci do szkoty.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w terminie 7
dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji petnej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektow przylegtych ( szkota ) do
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realizowanego Obiektu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy wraz
Z monitorowaniem ich stanu w czasie trwania budowy (raz na miesiac).

Obowigzkiem Wykonawcy jest obstuga geodezyjna budowy wraz z wytyczeniem Obiektu
oraz wykonywanie na kazde wuzasadnione i celowe zadanie Inzyniera Kontraktu
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbednych badan betonow poprzez
specjalistyczne laboratorium budowlane oraz pobieranie probek w trakcie betonowania
a takze dostarczenie Inzynierowi Kontraktu stosownych atestow z catego okresu realizacji
robot zelbetowych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych
zezwolen, opinii, pozwolen bedacych w obowiazku ich uzyskania przez Wykonawce
zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowe.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
instrukcji uzytkowania budynku, jako elementu dokumentacji powykonawczej.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie 1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji instrukcji 1 procedur dotyczacych obstugi zamontowanego w obiekcie
wyposazenia, sprzetu i urzadzen.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako elementu dokumentacji
powykonawczej;

Wykonawca przedlozy w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Szczegdlowa forma
harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajagcym niezwlocznie po podpisaniu umowy. Harmonogram ma zawieraé
uszczegdtowienie kosztow z podzialem na poszczegdlne branze i elementy robot niezbedne
do rozliczenia inwestycji. Zmiana harmonogramu, ktéra nie skutkuje zmiang terminu
umowy i zmiang wynagrodzenia, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie
akceptacji propozycji zmiany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu
budowy jest uprawnieniem Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac
gotowos¢ do przejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane materialy posiadaty odpowiednie certyfikaty,
atesty, $Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, deklaracje zgodno$ci itp. lub inng
dokumentacj¢ potwierdzajaca, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane prawem
normy. Wykonawca przed wbudowaniem materialu, z odpowiednim wyprzedzeniem ma
obowiazek przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru wniosek materialowy wg. wzoru
przygotowanego przez Inzyniera Kontraktu. Wymagane jest, aby materialy uzyte w trakcie
budowy byly nowe, nie byly starsze niz 1 rok, a jednocze$nie byly w I gatunku.
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W przypadku wykrycia bledow lub brakow w przekazanej dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Wraz
Z powiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ propozycje rozwigzania
technicznego napotkanego problemu.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby przeniost bez dodatkowego wynagrodzenia na
Zamawiajacego wszelkie prawa autorskie rozwigzan rownowaznych oraz wynikajacych
Z nich zmian do dokumentacji projektowej w dniu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie miejsce do sktadowania odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robot istniejgcego
uzbrojenia terenu 1 instalacji zewnetrznych w obrebie wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot i podejmowania wszelkich dziatan
okreslonych w niniejszej Umowie, dokumentacji postepowania przetargowego, stanowigcej
integralng czg¢$¢ niniejszej] Umowy, tj. w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Wykonawca podejmie $rodki skutecznie zabezpieczajagce teren budowy przed
dostepem o0s6b niepowotanych, a zwlaszcza — przed dostepem dzieci. Zamawiajacy
W szczegdlnosci wymaga, aby Wykonawca zainstalowat oswietlenie placu budowy, ogrodzit
plac budowy (ogrodzenie peilne) oraz zapewnit calodobowa, nieprzerwang ochrone placu
budowy dla zakresu realizowanych robdt oraz zapewnit zabezpieczenie przeciwpozarowe
placu budowy.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wezmie pod uwage, iz budowa bedzie
prowadzona na terenie funkcjonujacej szkolty 1 w zwigzku z tym zachowa wszelkie mozliwe
srodki maksymalnej ostroznosci, w tym: z uwagi na umiejscowienie placu budowy na
terenie szkoly wymagane jest ustalenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz drog
dojazdowych na plac budowy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Dyrektorem Szkoty
oraz Podmiotem sprawujacym nadzor nad termomodernizacjag Szkolty Podstawowej
w Chechle.

Wykonawca uzgodni organizacje budowy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu,
Dyrektorem szkoty oraz Podmiotem sprawujacym nadzor nad termomodernizacja Szkoty
Podstawowej w Chechle.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, by nie wystapity zadne
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej nadziemnej
i podziemnej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza
elementami, ktore sa przewidziane do przebudowy, wymiany lub remontu. Nie
wyklucza si¢ istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury Wykonawca zobowiazany
jest wlasnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien zalozy¢ w
oferowanej cenie ryczattowe;.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt podmiotom,
do zawiadomienia ktorych jest zobligowany wilasciwymi przepisami, decyzjami,
uzgodnieniami, pozwoleniami itp. w tym: wlasciwym gestorom sieci oraz zarzagdowi drog i

Strona 5z 22



. © . .
E‘le?gggjzsekie Rzeczpospolita promuie U“'i EurpkaeJ.:ka
P i - Polska tadzkie ol Reionalieg
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych

25.

26.

27.

28,

29,

3L

32

parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

innym, a takze realizowa¢ roboty i wszelkie inne obowigzki zgodnie z wymaganiami
odpowiednich organow, ujetymi w ww. dokumentach oraz dokumentach gwarancyjnych
wystawianych przez gestorow sieci.

Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wykaze niezbedng inicjatywe i szczegdlng
staranno$¢. Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami
I przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnej wspdtpracy z innymi podmiotami realizujacymi
prace w sasiedztwie placu budowy (prace termomodernizacyjne na terenie szkoty), w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne prowadzenie prac przez Wykonawcow. Jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonawca uzgodni z innym podmiotem porozumienie regulujagce zasady
wspolpracy pomiedzy podmiotami.

Wykonawca jako podmiot bedzie dysponowaé w celu nalezytej realizacji przedmiotu
Umowy kadrg wysoko wykwalifikowanych specjalistow, okreslang w dalszej czesci Umowy
jako Zespot.

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy bezwzglednego uczestnictwa w radach budowy
wszystkich wskazanych kierownikow robdt oraz kierownika budowy. W przypadku
nieobecnosci ww. kierownikéw dhuzej niz 14 dni roboczych Zamawiajagcy wymaga
ustanowienia zastepstwa na czas ich niecobecnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu o wszelkich nieprawidlowosciach ujawnionych lub
mogacych wystapi¢, a majacych wplyw na terminowa realizacje zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w czynnosciach kontrolnych prowadzonych
przez jednostki zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczeg6Inosci
przez instytucje finansujace i1 kontrolujgce lub w innych spotkaniach niz wymienione
powyzej, organizowanych ad hoc przez Zamawiajgcego, a zwigzanych z realizacjg zadania.
Umowa bedzie realizowana zgodnie ze szczegéolowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce  lub  dalszego  podwykonawce, co  najmniej:  pracownikow
ogolnobudowlanych oraz pracownikoéw budowlanych wykonujacych prace sanitarne lub
elektryczne.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 32, zgodnie z umowa 1 SIWZ. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.
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3. W trakcie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce,
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 32, zgodnie z umowg i SIWZ. Inzynier Kontraktu
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.

35, W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu w wyznaczonym
Wtym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 32 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

d os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajagcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

0 zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
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3.
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Niezlozenie przez wykonawce, na wezwanie Inzyniera Kontraktu w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, zadanych przez zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespeinienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob,
wykonujacych wskazane w ust. 32 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca pod nadzorem Inzyniera Kontraktu, po zakonczeniu robot:

1) zglosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego
i przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu Umowy wraz z przygotowaniem
wszelkich niezb¢dnych dokumentow, do ktorych wytworzenia sam Wykonawca jest
zobowigzany,

2 uzyska pozytywng decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

3) zgromadzi wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania dla budynku wybudowanego
W ramach przedmiotu zamowienia, certyfikatu potwierdzajacego jego pasywnosé
wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub inng niezalezng instytucje posiadajacg akredytacj¢ do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie;

4 w terminie realizacji umowy, uzyska dla budynku wybudowanego w ramach
przedmiotu zamdéwienia, certyfikat potwierdzajacy jego pasywnos$¢ wystawiony przez Polski
Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdansku lub inng niczalezng
instytucje posiadajacg akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w
Europie;

5 Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie niezbednym
do podjecia 1 zrealizowania przez Wykonawce czynno$ci objetych zakresem obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie decyzji, uzgodnien itp.
Wykonawca bedzie zgtaszat roboty zanikajace i ulegajace zakryciu do odbioru, ktore beda
si¢ odbywac na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Inzynierowi Kontraktu (przez wpis do dziennika
budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

2 Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier Kontraktu, po
wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do dziennika budowy, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze liczac od daty zgloszenia przez Wykonawcg;

3 w przypadku nie spehienia przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w pkt. 1,
zobowigzany on bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw kontrolnych, a nast¢pnie
przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce

§4

Gwarancja, rekojmia
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji oraz r¢kojmi na okres
miesiecy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru robot

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi takze po okresie

wskazanym w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie

wystapig w wykonanych robotach, ktore ujawnig si¢ w czasie trwania okresu gwarancyjnego

I rekojmi.

Ustalenie wad, ich ilosci 1 rozmiaru odbywaé si¢ bedzie na wniosek Zamawiajacego

W terminie nie dluzszym niz 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy w formie

telefonicznej, pisemnej lub faksem, przy zapewnieniu udziatu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad, usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego:

w terminach okreslonych przez Zamawiajacego w Protokole odbioru ostatecznego, nie

krotszych niz 7 dni od dnia zgloszenia,

a) w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego w Protokolach spisanych w okresie r¢kojmi,
badz gwarancji, nie krotszych niz 7 dni od dnia zgtoszenia,

b) w ciggu 24 godzin od zgloszenia w sytuacjach, kiedy wada zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikow obiektu,

€) W ciggu 30 dni w kazdym innym przypadku nieokreslonym wyze;j.

Nie wusunigcie wady, usterki w przypadku okreslonym w ust. 4 lit. ¢ umozliwia

Zamawiajgcemu zlecenie ich usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim

przypadku koszty usuwania wad mogg by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia

wykonania zastepczego z zastrzezeniem ust., 5. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,

pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad moga by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje inwestycji;

2) udziat w posiedzeniach komisji w sprawie stanu zaawansowania robot;

3) udzial w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych;
4) ustanowienie Nadzoru autorskiego;

5) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego (Inzyniera Kontraktu).

1.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena wskazana w ofercie
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Wykonawcy.
2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, jest
statle, ustalone na okres trwania Umowy i podlega zmianom tylko i wylacznie
w przypadkach opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
4.  Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:
KWOta ... PLN netto,
SO e
PLN netto,
Plus 23 %0VAT ..o PLN,
KWOLA ..o, PLN brutto,
SO e
PLN brutto.

5. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje si¢, ze:

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zaméOwienia nie okreSlone
szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy
oraz

2) warto$¢ Umowy w calo$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci przy
wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materialow lub ustug, a takze
wszelkie wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w Umowie lub nie, ktore sa
niecodzowne w celu wykonania 1 ukonczenia przedmiotu umowy.

6. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest $wiadom
wysokiego stopnia ztozono$ci, rozmiaru oraz wysokich wymogdéw przedmiotu zamowienia
niniejszej] Umowy 1 ze Wartos¢ Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga
by¢ zwigzane z wypelianiem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajacych
z Umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy
iuwaza si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, ze Wartos¢ Umowy jest prawidlowa
I wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z Umowy 1 ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaplata z tego tytutu.

8. Uznaje si¢, ze Wartos¢ Umowy obejmuje w szczegdlnosci wszelkie podatki, naleznosci,
oplaty licencyjne, cta, koszty zgdd oraz zezwolen 1 oplaty platne na podstawie
obowiazujacych przepiséw, a zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, rozliczane beda one na podstawie
kosztorysow.

§7
Zaplata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6, zostanie wyptacone, zgodnie z Harmonogramem
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Rzeczowo - Finansowym, za skonczone elementy robot, na podstawie faktur czgsciowych oraz
faktury koncowej, przy czym:

a)

b)

faktury cze¢sciowe beda mogly by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz na miesiac ,,Protokohu -
Szczegolowego Zestawienia Wartosci Wykonanych Robot” zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, i b¢da ptatne w terminie do 30 dni od dnia zlozenia
faktury w siedzibie Zamawiajacego ; taczna warto$¢ kwot, na ktore mogg by¢é wystawiane
faktury cze$ciowe nie przekroczy 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 4,
faktura koncowa na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4, bedzie platna po
facznym spelnieniu nastepujacych przestanek: zakonczeniu robot budowlanych,
dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentow, odbiorze koncowym 1 spisaniu
protokotu odbioru koncowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskaniu certyfikatu pasywnosci budynku, faktura koncowa bedzie ptatna w
terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury koncowej do siedziby Zamawiajgcego
wczesniej zatwierdzone] przez Inzyniera Kontraktu oraz dotaczonym ,,Kohcowym
Zestawieniu Wartosci Robot Wykonanych”

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy. -

W przypadku dorg¢czenia Zamawiajagcemu faktury VAT wystawionej niezgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do

czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujacej, a termin na zaplate faktury

bedzie biegt od dnia otrzymania faktury korygujace;.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca b¢dzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie Umowy zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegolnosci z Prawem budowlanym 1 ustawa
0 planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawag Prawo zamowien
publicznych, ustawa Prawo ochrony srodowiska, ustawg Prawo wodne, ustawa o odpadach
oraz wszelkimi aktami wykonawczymi i Kodeksem cywilnym.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich odpowiedzialno$¢ za
wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt i
czynno$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia we wilasnym zakresie na wilasny koszt wad
i usterek w robotach powstalych na skutek swoich dziatan lub zaniechan lub do ktorych
powstania, dziatania lub zaniechania Wykonawca przyczynit si¢ w jakimkolwiek zakresie.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktore zostaly
zaplacone przez Zamawiajacego w nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan lub
zaniechan Wykonawcy. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przekracza
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy,
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie,
w jakim nie moze zosta¢ pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9

Reprezentacja i personel Stron

1. Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktow 2z Zamawiajagcym Oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

Nazwisko, Imig
N |2 SR
JLIC=] (=3 {0 2 PSPPSRI
F X e

BNl e e aa e e e et ————————

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajagcego do kontaktow z Wykonawcg oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:

Nazwisko, Imi€ | ..o s
Adres ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

Telefon 43/ 67 72 130 w. ............

Fax 43/ 67 72 679

e-mail | @dobron.ug.gov.pl

3. Funkcje Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢ ,,Bud-Invent” Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie;
Adres Biura Zarzadu: ul. Nateczowska 62 lok. 57, 02-922 Warszawa; Adres dla kontaktow
zwigzanych z realizacja zadania: ,,Bud-Invent” Sp. z o.0., ul. Czestochowska 63, 93-121
Lodz. Osobg upowazniong przez Inzyniera Kontraktu do kontaktéw z Wykonawca oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Inzyniera Kontraktu jest:

Nazwisko, Imi¢
Adres ul. Czgstochowska 63, 93-121 Lodz
Telefon ..

Fax

e-mail L

4. Nadzor autorski bedzie pelniony przez ...t

5. Korespondencja pomigdzy stronami Umowy bedzie sporzadzana w formie pisemnej lub
elektronicznej w jezyku polskim.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen o0sob wskazanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, Zze polecenie tej osoby
wykracza poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty
otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie 0 tym Zamawiajacego, przedstawiajac
swoje stanowisko, przy czym decyzja Zamawiajacego w tym zakresie bedzie ostateczna.
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Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki Kierownika budowy powierza .......................
115 RO ,oe-mail ,
fax: oo,

Do realizacji umowy Wykonawca wyznacza roOwniez nastepujace 0Soby:
a) Kierownik robdt sanitarnych
............................ tel. .....oooonncemail Lo
b) Kierownik robot elektrycznych
............................ tel. .......ooccemall Lo

W wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszego Zamédwienia beda uczestniczy¢
osoby z uprawnieniami, wskazane w ofercie Wykonawcy tj. osoby wymienione w ust. 7
I 8. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wymienione w ust. 7 i 8 posiadaja uprawnienia
w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i Prawem budowlanym. Zmiana
sktadu osobowego moze zostaé wprowadzona wylacznie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych
uprawnien jak wskazane w ogloszeniu 0 zamoéwieniu 0raz nie mniejszego doswiadczenia,
anizeli do§wiadczenie wskazane w ofercie lub w dokumentach ztozonych przez Wykonawce na
wezwanie Zamawiajacego po otwarciu ofert.

10. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ o0sOb  wyszczegdlnionych

W nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania si¢ z obowigzkoéw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana tych osOb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

11. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobor osdéb w zakresie

niezbednym do prawidlowej 1 terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci
ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 7 1 8, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia
lekarskiego, Wykonawca zapewni czasowe zastgpstwo tych osoéb na caly czas ich
nieobecnosci, by uniknag¢ opdznienia w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres
nieobecnosci wyniesie ponad 2 tygodnie Wykonawca przedlozy z wyprzedzeniem do
aprobaty Zamawiajacego informacje na piSmie o czasowym zastepstwie.

§10
Odbidér Koncowy Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do

weryfikacji komplet materialdow potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu oraz wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie, ktore
przedlozy Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego, zalaczajac protokoly kontroli funkcjonalnej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Urzedu Dozoru Technicznego i innych dokumentéw, niezbgednych do uzyskania
przedmiotowego pozwolenia na uzytkowanie oraz certyfikat potwierdzajacy pasywnosc¢
budynku.

2. Odbiorowi podlega rowniez dokumentacja powykonawcza, ktora Wykonawca przedlozy
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Zamawiajacemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, przed zgloszeniem odbioru robot

budowlanych. W sktad dokumentacji wchodzg m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych

materialow 1 urzadzen takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, a takze probki i wzory oraz warunki
gwarancji 1 r¢kojmi wystawione na Zamawiajacego, instrukcje obshugi i1 eksploatacji

Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przegladow obowigzkowych, protokoty

odbioru, protokoty rozruchu, inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz zezwolenia dotyczace

urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu

Umowy, a takze protokoly badania probek betonu zastosowanych w budynku. Zamawiajacy

odmowi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te beda nickompletne lub nie zostang

przekazane, za posrednictwem Inzyniera kontraktu, Zamawiajacemu.

3. Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji
technicznej wykonawczej poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie
realizacji Umowy. Jezeli naniesienie zmian spowoduje nieczytelnos¢ dokumentacji, arkusze
dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce ponownie, w jakosci
wykonania takiej, jaka byla w Projekcie, na nosniku papierowym (wydruki) ino$niku
cyfrowym (pliki pdf i edytowalne). Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot
Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie. Odbidr
koncowy odbedzie si¢ na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami prob oraz do uzyskania od wiasciwych organéw odpowiednich
zaswiadczen oraz uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

2) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy
oraz skladajac pisemny wniosek do Zamawiajacego, za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu, o dokonanie odbioru koncowego, zatagczajac dokumentacje, o ktérej mowa
ust. 2wraz z :

a. oswiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe;

b. oryginalem dziennika budowy;
protokotami odbiorow, badan, sprawdzen, rozruchow;
oswiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddéw stalych powstatych
w wyniku prowadzonych prac;

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgloszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie
przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw i czynnosci okreslonych powyze;j.

4) Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powola komisj¢ - zwang
dalej ,,Komisja”. W sktad Komisji wchodzg upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy,
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego, ewentualnie Nadzoru Autorskiego.

5) Komisja przystapi do odbioru koncowego w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

6) Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnal gotowosci do
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odbioru z powodu niezakonczenia robot, badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore

uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do

czasu zakonczenia rob6t badz usunigcia wad.

Z czynnosci odbioru Komisja spisze protokot, w ktorym zawarte zostang

W szczeg6lnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robdt;

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajagcego, Inzyniera kontraktu badz
Komisje;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usunigcia lub os$wiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przyshugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci za wady ujawnione przy odbiorze.

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Koncowego, Wykonawca

usunie je niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca

nie moze odmoéwi¢ usuni¢cia wady lub usterki powolujac sie¢ na nadmierne Koszty.

W przypadku nieusunigcia w okreslonym terminie, Zamawiajacy powiadomi, poprzez

Inzyniera Kontraktu, Wykonawce i powota wykonawce zastepczego w celu usunigcia

usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce.

Wykonawca zapewnia pelne 1 szczegdlowe przeszkolenie osoéb wskazanych przez

Zamawiajacego (nie wigcej niz 20 osob) w ciggu 14 dni po zakonczeniu Odbioru

Koncowego robot w zakresie obstugi 1 uzytkowania zamontowanych urzadzen, maszyn,

instalacji i innych elementéw, zwlaszcza wymagajacych okreslonego przez producenta

lub dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem
instrukcji ich obstugi. Przeszkolenie odbywac si¢ bedzie w miejscu i czasie wskazanym

przez Zamawiajacego (Zamawiajacy poda 3 mozliwe daty), w zakresie co najmniej 10

godzin zegarowych.

10) Za dzief uznania przez Komisj¢ Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza si¢

dzien podpisania protokolu odbioru koncowego, przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz przekazanie przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku
wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej akredytacj¢ do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie
§11
Odstapienie od umowy, kary umowne

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy m.in. w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjat w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy

2)

wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie
na okres dtuzszy niz 10 dni,

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki niezgodnie z niniejsza umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa lub w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkoéw, do
ktorych byty zgloszone pisemne uwagi,

3) jezeli wystgpil jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy
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wykonanie Umowy;

jezeli wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
jezeli zostat zgloszony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w w/w przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci Umowy.

2. Kary umowne bgda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

2.1
9

b)

2.2
8)

b)

c)
d)

9)

h)

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
W wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, rozumianego jako, traktowane
facznie: wykonanie wszelkich robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskanie przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku oraz catkowite
rozliczenie inwestycji z Wykonawcg i wszystkimi instytucjami finansujgcym, w
wysokos$cel ....oiiiiiiiinnn. wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
dzien opo6znienia liczony od terminu okre$lonego w § 2-tj. 31 maja 2019 r.

za opOznienic w usuni¢gciu wad Stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4 za kazdy dzien opo6znienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytuhu:
w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust.4, za kazdy dzien opdznienia,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej,
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wysokosci — 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oOryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci — 0,1%wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci -
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

za nieprzestrzeganie warunkow BHP stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg co najmniej pracownikéw o0goélnobudowlanych oraz pracownikéw
budowlanych wykonujacych prace sanitarne lub elektryczne— 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4 za niespetnienie tego wymogu w odniesieniu do jednej 0Soby.
nieprzekazania raportu koncowego w terminie — 0,01% wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 6 ust.4 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu ustalonego w
§ 2 ust. 2.
2.3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci — 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja catej szkody wowczas Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowan uzupehiajagcych na zasadach ogdlnych. Szczegoélnie dotyczy to braku
uzyskania przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraza na taka
czynnos¢ zgodg.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wlasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢:

1) swoich pracownikéw lub inne osoby, za ktore odpowiada lub przy pomocy ktorych
realizuje przedmiot Umowy w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW),
przez caty okres realizacji umowy,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym sprzet, przez caly okres realizacji
umowy,

3) zobowigzany jest zawrze¢ i utrzyma¢ w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC
przedsi¢biorcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote, co najmniej
5000 000,00 zt (pie¢ milionéw ztotych 00/100).

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczeniowych,
wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami oplaconych juz sktadek przed podpisaniem
Umowy.

§13
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$¢ za dzialania lub

zaniechania podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji zaméwienia za pomocg podwykonawcow:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7
dni od jej zawarcia.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian moze zglosi¢ Wykonawcy zastrzezenia do tego projektu lub do jego zmian.
Zamawiajacy rowniez w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze zglosic
sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnosé
Z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust.
4 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienic Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  (potwierdzenie = dokonania  przelewu lub  os$wiadczenie
podwykonawcy), z ktorymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub z ktorymi zawarli przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérym zawarl przedlozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w lit. e Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. d, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane zobowigzuje si¢
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w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przedlozy¢
Zamawiajagcemu projekt tej umowy oraz dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
(w zaokragleniu do petnych zlotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktérym mowa w §

6 ust. 4 niniejszej Umowy, to jest na kwote ......................... zt, stfownie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie
.......................... na okres od dnia PRV PR o o S (4] F-}
............................... r

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shizy pokryciu roszczen z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze
zgody Wykonawcy.

4. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy Wykonawca moze zwr6oci¢ si¢ na piSmie do

Zamawiajgcego o zmian¢ formy wniesionego zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nast¢pujaco:

a) 70% wartosSci zabezpieczenia W KWOCIE..........ccccevvveeivreennen. zt  zostanie = zwrocone
w terminie 30 dni od daty wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajagcego za
nalezycie wykonane (dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamdéwienia
bedzie koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez
Zamawiajacego i podpisany przez Wykonawce),

b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ....... 7l zostanie zwrocone w terminie 15 dni
po bezusterkowym protokole przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji
Wykonawcy.

§ 15
Zmiany Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art.

144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacj¢ zadania (przez sile wyzsza nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy
| Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie Wykonawcy czgsci
lub cato$ci zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, ktorych Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec, ani ich przezwycigzy¢
1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannoscig ogélnie przyjeta dla
stosunkow zobowigzaniowych);
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zmiany wyznaczonych osob, o ktorych mowa w § 9 umowy w przypadku $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzywania si¢ tych osoéb z obowigzkow
wynikajacych z umowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych
od stron (np. rezygnacja);

jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt
beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét uzupelniajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami Instytucji
wspotfinansujacych projekty ze srodkow EFRR.

Zmiana umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w nastgpujacych
sytuacjach:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktore moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiany prawa w zakresie wysoko$ci podatku VAT.

Woystapienia robot, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robo6t uzupetniajacych lub
dodatkowych.

3. W przypadku wystgpienia robét o ktorych mowa w § 15 wust. 2 pkt. 7 umowy, podstawa do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

4. W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ warto$ci robot uzupetniajacych, w sposéb o ktorym mowa
powyzej w ust. 5, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:
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1) na podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,
Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

* nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

* nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegotowego,

* nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. a i b.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewodztwa tddzkiego
z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian
umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawg do okre§lenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnieS¢ uwagi i sugestie,
ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego
1 Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

. Zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.
. Zmiany, o ktorych mowa w ust.1, 2, muszg by¢ udokumentowane na pi$mie. Pismo (wniosek)
dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystgpujaca z wnioskiem zobowigzana jest
zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzigcia wiadomos$ci o takiej
okolicznosci.
§ 16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie, zarOwno w calosci jak 1 w czescei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rdéwniez
roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygal sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg obowigzuja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579) oraz
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wlasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, za$ dwa — Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 22 z 22



