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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Projekt umowy 

 
zawarta w dniu …………... w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń –  NIP 731-19-29-836  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
- zwaną w treści umowy „Zamawiaj ącym”  
a  ……………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez :  
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity  
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania  
zadanie inwestycyjne „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie Stacji 
Uzdatniania Wody w m. Markówka wraz z rozbudową SUW o nowy zestaw 
pompowy II stopnia”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
określonymi w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:  

1) Projektem budowlanym Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie 
Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka wraz z rozbudową SUW o nowy 
zestaw pompowy II stopnia na terenie dz. nr: 132/2, 132/3, 139 w obrębie 
Markówka i 100/1 w Obrębie Wincentów, 

2) Przedmiarem robót, 
3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
4) Pozwoleniem na budowę.  

 
3. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej w 

rejonie Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka wraz z rozbudową SUW o 

zestaw pompowy II stopnia. 

W ramach projektu przewidziano budowę: 

• Sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 225 mm, długości 231,06 mb; 
• Zestawu pompowego wraz z szafą sterowniczą PZU-2x11kW. 
 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach niniejszej umowy:  
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a) obsługę geodezyjną: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
(3 kpl. wersja papierowa i 1 kpl. wersja elektroniczna) oraz zabezpieczenie 
znaków geodezyjnych; 

b) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz uwzględnienie 
kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych; 

c) uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Pabianicach na materiały użyte do budowy; 

d) wykonanie niezbędnych badań wody w zakresie wskaźników 
bakteriologicznych spełniających wymagania Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. (Dz.U.nr 61, poz. 417 ze zmianami) w sprawie jakości 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi); 

e) urządzenie zaplecza budowy; 
f) doprowadzenie terenu po wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym 

oraz przedmiarem robót; 
g)  poniesienie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich szkód 

wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas lub w związku 
z realizacją zadania,  

h) wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz 
obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

a) projekcie budowlanym (część tekstowa i graficzna), 
b)  przedmiarze robót, 
c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

6.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 
Wykonawca. 

§ 2. Realizacja umowy 

1. Roboty muszą być prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji 
mieszkańcom. 

2. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, 
sprzętu  i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym 
wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Na żądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie miejsce do składowania odpadów (ziemia 
z wykopów oraz wykarczowane pieńki). 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy) 
i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w formularzu ofertowym 
Wykonawcy. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego winna być potwierdzona pisemnie i nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Ostateczny rozmiar robót ustalony zostanie na podstawie powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej. 
Przedmiot zamówienia może być oddawany do użytku etapami. O przygotowaniu 
poszczególnych etapów do oddania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co 
najmniej 3 dni naprzód 

7. O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu Wykonawca każdorazowo 
zawiadamiał będzie inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej na trzy dni 
naprzód.  

8. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Obowiązki 
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i 
uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Inwestora, którego interesy prawne 
inspektor reprezentuje w wykonaniu niniejszej umowy. 

9. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy w osobie 
......................................... nr uprawnień: ………..……...... Obowiązki kierownika 
budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają 
niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik reprezentuje 
interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną 
odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy. 

§ 3. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia robót określonych w § 1 umowy: 

a) rozpoczęcie robót: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 
b) zakończenie robót: do dnia 15 grudnia 2018 roku.   

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawca  
otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 
- netto: …………………. zł, słownie: ………………….…………………..…. 
- brutto: ……………………. zł  / słownie: ………………….…………………. 

2. Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu 
nieograniczonego.  

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w  ust. 1, 
jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu 
dotyczącego długości sieci i odejść od sieci. 

4. Za roboty nie wykonane jako zbędne, mimo objęcia przedmiarem robót oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje. 

5. W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym 
i Specyfikacją, Wykonawcy  nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej 
umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie 
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego będą bezskuteczne. 

6. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie 
Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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§ 5. Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, zostanie wypłacone jednorazowo po zakończeniu  
robót budowlanych, dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów i spisaniu 
protokołu odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury końcowej i przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy 
zgodnie ustalają, że brak przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego 
podwykonawcom. 

2. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego 
terminu płatności liczonego od daty doręczenia poprawionej faktury lub brakujących 
dokumentów. 

3. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
4. W wypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace, które wykonał. 

§ 6. Gwarancja, rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót. Okres 
gwarancji ustala się na okres ………… miesięcy na wykonane roboty i urządzenia 
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Strony umowy zgodnie 
ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu 
umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania 
przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony 
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo 
Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania 
samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla 
Wykonawcy. 

2. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W razie 
ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest 
odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, 
Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać 
wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi a dochodzeniem 
uprawnień z tytułu gwarancji. 

3.  Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, 
które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości 
i rękojmi.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 
7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 
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§ 7. Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących 
wypadkach  i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od umownego 
terminu zakończenia robót do dnia ich odbioru przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń, 

2) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru  lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich faktycznego 
usunięcia. 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

5) za  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

6) za  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców 
Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę                          
w rozumieniu przepisów kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 
wykonującą pracę, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, 

 9) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym.  

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, bez 
dodatkowego wezwania go do zapłaty. 
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§ 8. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców: 

a. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt 
jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

b. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia 
do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do 
jej zmian. 

c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za 
zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot  został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

d. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania 
przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio 
Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

e. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

f. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt e Zamawiający 
umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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g. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

h. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

i. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć 
Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Do zawieranych umów o podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9. Odstąpienie od umowy 

 
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności: 

1)  Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie                       
z niniejszą umową lub zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków,                            
o których mowa  w  § 8, 

2)  Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie, 
3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu   z tytułu wykonania części umowy, 

4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego,  

5)  Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy (z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy) i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

6)  Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej  z przedmiotem zamówienia, 

7) Wykonawca nie posiada zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
8) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

naprawczego, bądź zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy, 
9) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego,  o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót 
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już wykonanych. 
4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od 
odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu 
budowy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót.  

5. Z umownego prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać przez 
cały okres realizacji umowy. 

§ 10. Zmiana umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia 
okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od 
woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku: 
1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu 
przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 
ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany 
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego), 

2) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) wystąpienia zamówień dodatkowych,  
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych 
w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 
instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 
a także pożaru lasu – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 
zamówienia, 

c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na 
niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które 
uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, 

d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione 
będzie zawiadomienie konserwatora zabytków  w celu dokonania oględzin 
odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego, 

e) wystąpienia siły wyższej, 
f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, 
g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym 

zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub 
finansowania robót budowlanych, 

h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian 
w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót w celu wykonania robót budowlanych,  

j) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 



Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka wraz z rozbudową SUW 
o nowy zestaw pompowy II stopnia 

 9

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub 
istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, 

k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 
zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, 
w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, 

m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie 
robót budowlanych (podstawowych); 

3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany 
umowy, w szczególności terminu realizacji umowy, 

4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres 
zamówienia zawarty w ofercie; 

5) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o 
ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg 
podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli 
zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania Wykonawców ubiegających się o 
zamówienie. 

3. Warunki dokonania zmian umowy:  

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności 
wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w protokole, który stanowił 
będzie podstawę do zmiany umowy. Dla ważności protokołu musi on zostać 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego; 

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić 
następujące warunki:  

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, 
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,  
c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy,  
d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy; 

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

4. Zmiany terminów określonych w ust. 1 muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów, 
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika 
budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole 
konieczności. 

5.  Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w § 2 ust. 9, ust. 10 umowy. 

§ 11. Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                   
w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem 
wymagań określonych  w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załącznik do umowy stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy. 
3. W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych i przepisy wykonawcze do tejże ustawy. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Projekt budowlany Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Stacji 
Uzdatniania Wody w m. Markówka wraz z rozbudową SUW o nowy zestaw 
pompowy II stopnia na terenie dz. nr: 132/2, 132/3, 139 w obrębie Markówka 
i 100/1 w Obrębie Wincentów, 

2) Przedmiar robót, 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
4) Pozwolenie na budowę.  

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowę przygotowała: 
Daria Kajzer 


