
 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Dobroń II 

 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………………… w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń – NIP 731-19- 

29-836 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Roberta Jarzębaka 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Ilony Mudzo  
- zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a ……………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania 
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy 

Dobroń II”. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
określonymi w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:  
1) Dokumentacją projektowa – materiały zgłoszeniowe, 

2) Przedmiarami robót. 

3) Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych:  
1) Wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 obr. 7 

Ldzań gm. Dobroń  

  
Droga gminna wewnętrzna działka nr 396 obr. 7 Ldzań  od drogi gminnej 108060E do 

działki 584/6, obecnie droga posiada nawierzchnię z frezu asfaltowego o szerokości 

zmiennej 4,20 m. Po obu stronach drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej 

szerokości 0,7 ÷ 1,0 m odwodnienie drogi istniejącymi nieutwardzonymi poboczami.  

 W ramach zadania zostanie wykonane: 

a) wytyczenie drogi w terenie,  

b) wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, 

c) wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie 

warstwy podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 

d) wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, 

grysowych warstwa ścieralna asfaltowa  szerokości 4,0 m na odcinku  360m, 

grubość po zagęszczeniu 4 cm. 

e) Regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, 

f) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, 

g) wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 6 cm. 
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2) Przebudowa ulic w Orpelowie, ul. Parkowa, obr. 11 gm. Dobroń  
Na drodze  gminnej  wewnętrznej w  Orpelowie Numerki Gmina Dobroń  działka 

nr 108,  obręb 11 Orpelów, na odcinku 200  m szerokości 4,0 m wykonanie 

nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 70 cm 

(strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią,  

Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Orpelowie Numerki, 

obejmuje następujące czynności: 

a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod  

         kolejne warstwy,      

b) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej 

w ilości 60kg/m2 

c) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych 

warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 200m, 

d) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, 

e) zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową, 

f) utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 4 cm. 

  
3) Przebudowa ul. Porazińskiej Chechło Pierwsze obręb 2 gm. Dobroń 

 

Na drodze  gminnej  wewnętrznej w  Chechle Pierwszym działki nr 223/4, 223/5, 

223,6, 224/4, 224,7 108,  obręb 2 gm. Dobroń, na odcinku 285 m szerokości 4,0 m 

wykonanie nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 

szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią,  

Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej ul. Porazińskiej w Chechle 

Pierwszym, obejmuje następujące czynności: 

a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod  

         kolejne warstwy,      

b) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej 

w ilości 60kg/m2 

c) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych 

warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 285m, 

d) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, 

e) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, 

f) utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 4 cm. 

  
4) Przebudowa fragmentu ulicy Ogrodowej w Chechle Drugim, obręb 3 Chechło 

Drugie  gm. Dobroń. 
 

Na drodze  gminnej  wewnętrznej w  Chechle Drugim działki nr dz. nr 218/1, 

219/1, 231/14, 231/16,  obręb 3 gm. Dobroń, na odcinku 200  m szerokości 4,0 m 

wykonanie nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 

szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią,  

Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowej w Chechle 

Drugim, obejmuje następujące czynności: 

a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod kolejne 

warstwy,      

b) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej 

w ilości 60kg/m2 

c) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych 

warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 350m, 

d) regulacja włazów do studni kanalizacyjnych, 

e) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, 
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f) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, 

g) utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej 

nawierzchni asfaltowej  – na szerokość 70 cm  grubość od zera do 4 cm. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach niniejszej umowy: 

1) Organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,  
2) Usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek),  
3) Uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, 

a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące 
przepisy prawa,  

4) Powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
technicznymi oraz na warunkach określonych umową,  

5) Wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej 
technologii wykonania robót. 

 

Ponadto w obowiązku Wykonawcy leży: 

1) ustanowienie kierownika robót, 

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,  
3) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,  
4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i 

przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu  
kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe 

oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i 
w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-
poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,  

5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót 
przed ich zniszczeniem,  

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,  

7) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
realizowanych robót oraz p-poż,  

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

9) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn  
i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w 
budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,  

10) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu 
drogowym,  

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 
Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,  

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w 
tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń,  

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych 
robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 
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terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - 
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,  

14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,  
15) używanie   do   realizacji   robót   materiałów   dopuszczonych   do   obrotu 

i powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  zgodnie  
z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2016r., poz. 290). 

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy 
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich 

niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co 
do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,  

16) przedstawianie osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, 

przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających 

ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów 

„na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, 

atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte 

wykonanie robót,  
17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót,  

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,  

19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób 

wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione 

w tym zakresie w SIWZ,  
20) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym uproszczonego projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  
21) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników 
pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej umowy,  

22) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym 
winno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom 
wykonującym roboty oraz zapewnić płynność ruchu drogowego,  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

a) materiałach zgłoszeniowych, 

b) przedmiarze robót, 

c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty  
i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 
Wykonawca. 

 

§ 2. Realizacja umowy 
 

1. Roboty muszą być prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji 
mieszkańcom.  
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2. Do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  użyje  własnych  

materiałów, sprzętu i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz 

jakościowym wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.  
3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie miejsce do składowania odpadów (ziemia 

z wykopów oraz wykarczowane pieńki).  
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy) 

i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w formularzu ofertowym 

Wykonawcy. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Przedmiot zamówienia może być oddawany do użytku etapami. O przygotowaniu 

poszczególnych etapów do oddania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co 

najmniej 3 dni naprzód  
7. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy w osobie ……………… 

nr uprawnień: ……………... Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost  
z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 
Wykonawcy, którego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
kierownika budowy. 

 

§ 3. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia robót określonych w § 1 umowy: 
 

a) rozpoczęcie robót: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 

b) zakończenie robót – do dnia 15 grudnia 2019 roku.   
 

§ 4. Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  
- netto: ………………………. zł, słownie: ………………………. zł,  
- brutto: ………………………. zł / słownie: ………………………. zł, 

odpowiednio:  

− wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 

obr. 7 Ldzań gm. Dobroń brutto: …………… zł, słownie ………………… 
−  

− Przebudowa ulic w Orpelowie, ul. Parkowa, obr. 11 gm. Dobroń brutto: 

…………… zł, słownie ………………… 

− Przebudowa ul. Porazińskiej Chechło Pierwsze obręb 2 gm. Dobroń brutto: 

…………… zł, słownie ………………… 

− Przebudowa fragmentu ulicy Ogrodowej w Chechle Drugim, obręb 3 

Chechło Drugie  gm. Dobroń brutto: …………… zł, słownie 

…………………   
2. Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu 
nieograniczonego.  
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3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 
1, jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu 
dotyczącego długości sieci i odejść od sieci.  
4. Za roboty nie wykonane jako zbędne, mimo objęcia przedmiarem robót oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.  
5. W  przypadku  konieczności  wykonania  prac  nie  objętych  kosztorysem  

ofertowym – Specyfikacją, Wykonawcy nie wolno realizować tych prac bez zmiany 

niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu.   
6. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje 
niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 
§ 5. Warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, zostanie wypłacone po zakończeniu robót 

budowlanych, dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów i spisaniu protokołu 

odbioru  końcowego,  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  prawidłowo 

wystawionej  faktury z wyszczególnieniem wynagrodzenia za wykonanie 

poszczególnych zadań opisanych w § 4 ust. 1 umowy i przedstawienia   przez   

Wykonawcę   dowodu   zapłaty wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  

dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu  umowy z  

pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalają, że brak przedstawienia 

dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom upoważnia 

Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom.   
2. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego 

terminu płatności liczonego od daty doręczenia poprawionej faktury lub brakujących 
dokumentów. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy 
nr ………………………………………………. 

4. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w ust. 3 jest rachunkiem 
udostępnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca 
zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o ewentualnej zmianie w/w 
rachunku bankowego  w przypadku wystąpienia takiej zmiany przed terminem 
płatności wynagrodzenia.   

5. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

6. W wypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace, które wykonał. 

 

§ 6. Gwarancja, rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót. Okres 

gwarancji ustala się na okres …. miesięcy na wykonane roboty i urządzenia licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Strony umowy zgodnie 

ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu 

umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania 

przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony 

Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo  
Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania 
samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla  
Wykonawcy.  
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2. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W razie 

ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest 

odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, 

Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać 

wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi a dochodzeniem 

uprawnień z tytułu gwarancji.  
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które 

zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

 

§ 7. Kary umowne 
 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

1) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

umownego terminu zakończenia robót do dnia ich odbioru przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeń,  

2) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich faktycznego 

usunięcia.  
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 4 ust. 1,  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,  

6) za nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy 

 o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 

 brutto określonego w § 4 ust. 1,  

7) za brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w zakresie  terminu  zapłaty  – 

w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,  
8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców 

Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
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Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

wykonującą pracę, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, 

9) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, bez 
dodatkowego wezwania go do zapłaty. 

 

 

§ 8. Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania podwykonawców.  

2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców: 

a. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt 
jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

b. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia 

do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do 

jej zmian.  
c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  
d. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania 

przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio  
Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
e. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym 
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zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  
f. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt e. Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

g. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  pkt  d,  dotyczy  wyłącznie  należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

h. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

i. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć 
Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 

3. Do  zawieranych  umów  o  podwykonawstwo  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy 

 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie 

z niniejszą umową lub zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków, 
o których mowa w § 8,  

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie,  
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z niniejszą umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego,  
5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy (z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy) i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  
6) Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,  

7) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót 
już wykonanych.  

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od 

odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu 

budowy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót.  
5. Z umownego prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać przez 

cały okres realizacji umowy. 

 

§ 10. Zmiana umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia 
okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od 
woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku:  
1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu 
przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 

ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),  

2) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) wystąpienia zamówień dodatkowych, 

b) wystąpienia  warunków  atmosferycznych,  geotechnicznych,  geologicznych,  
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych 

w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 

instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

a także pożaru lasu – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia,  
c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę 

lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na 
niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które 
uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią,  

d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione 

będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin 
odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,  

e) wystąpienia siły wyższej, 

f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa,  
g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym 

zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub 
finansowania robót budowlanych,  

h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian 
w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót w celu wykonania robót budowlanych,  

j) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub 
istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,  

k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji,  



 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Dobroń II 

 

zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych,  

w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane,  
m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie 

robót budowlanych (podstawowych); 
3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany 

umowy, w szczególności terminu realizacji umowy,  
4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres 

zamówienia zawarty w ofercie;  
5) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza 

o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli 

zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania Wykonawców ubiegających się 

o zamówienie.  
3. Warunki dokonania zmian umowy: 

 

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności 
wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w protokole, który stanowił 

będzie podstawę do zmiany umowy. Dla ważności protokołu musi on zostać 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego;  
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić 

następujące warunki: 
 

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, 

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,  
c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy,  
d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy; 

 
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

4. Zmiany terminów określonych w ust. 1 muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów, 
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez kierownika budowy oraz za zgodą 

Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności.  
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w § 2 ust. 7 umowy. 

 
 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem 
wymagań określonych w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Załącznik do umowy stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy.  
3. W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych i przepisy wykonawcze do tejże ustawy.  



 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Dobroń II 

 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
 

1) Materiały zgłoszeniowe, 

2) Przedmiar robót, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


