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Projekt ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych
parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

Zamawiajacy:

Gmina Dobron

CZESC I1 - WZOR UMOWY

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
roboty budowlane -
Dokonczenie inwestycji pn.: ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie
budownictwa o0 znacznie podwyzszonych parametrach energetycznych”

Projekt jest wspolfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014 — 2020, OS Priorytetowa VI — Gospodarka
Niskoemisyjna, Dzialanie IV.3 — Ochrona powietrza, Poddzialanie IV.3.1 — Ochrona
powietrza — ZIT
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UMOWA
zawarta W dnil ........cccceeveevneseeneenene w Dobroniu pomi¢dzy:

Gming Dobron z siedzibg w Dobroniu, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobron, REGON
730934625, NIP 7311929836, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Wojta Gminy Dobron - Roberta Jarzgbaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Dobron — llony Mudzo

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1 Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawce¢ dokonczenia robot budowlanych
objetych zakresem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa przedszkola isali
gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach
energetycznych” zgodnie =z przepisami prawa polskiego, w szczeg6lnosci Prawa
budowlanego, a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, instytucji Zarzadzajacej
I Posredniczacych. Wykonawca ma uzyska¢ w ramach umowy prawomocng decyzj¢
administracyjng o pozwoleniu na uzytkowanie oraz certyfikat potwierdzajacy pasywnos¢
obiektu, wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
w Gdansku lub inng niezalezng instytucje posiadajacg akredytacj¢ do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie.

2. Szczeg6lowy zakres robot, bedacych przedmiotem Umowy, okresla niniejsza Umowa,
dokumentacja postgpowania przetargowego, stanowigca integralng cze$¢ niniejszej Umowy
tj. Specyfikacja  Istotnych ~ Warunkow  Zamowienia, dokumentacja  projektowa
I specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupeltniajace W taki sposob, ze w wyniku ewentualnych wzajemnych
dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, Wykonawca nie moze
uszczupli¢ zakresu i sposobu wykonywanych robodt i czynnosci.
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§2
Termin

1 Wymagany termin wykonania zamoéwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i trwa
do dnia 31 maja 2019 r., przy czym dla przyjecia, ze zamowienie zostalo wykonane
wymagane jest dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych robot budowlanych,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie i przekazanie przez
Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku potwierdzajgcego jego pasywnos¢
wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie Zamawiajgcemu.

2 Wymagany termin zlozenia raportu koncowego z wykonania umowy na roboty budowlane
do dnia 31 maja 2019 r., przy czym raport koncowy zostanie ztozony do 5-dni
kalendarzowych od wystawienia protokotu odbioru koncowego dla umowy na roboty i
bedzie zawieral w szczegdlnosci:

— kluczowe daty dla umowy na roboty (rozpoczecie, zakonczenie, daty otrzymania opinii,
pozwolen, itp.),

— pelne podsumowanie rzeczowe — finansowe umowy na roboty budowlane,

— okredlenie terminow przegladow gwarancyjnych wraz z wypisaniem czynnoS$ci
niezbe¢dnych do wykonania  przez Wykonawce i Zamawiajgcego, listy materialow
eksploatacyjnych itp.,

— przekazanie dokumentow niezbednych do wystawienia OT w celu przyjgcia na stan
srodkow trwatych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami oraz ztozong oferta,
z nalezyta starannoscig 1 pilnoscia, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej 1 inzynierskiej, ktore dotycza
przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Wykonawca bedzie
popieral i chronil interesy Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji projektu zagospodarowania zaplecza i placu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy oraz projektu organizacji robot, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy; Projekty musza zachowanie nalezytej ostroznosci ze wzgledu
na uczeszczajace dzieci do szkoty.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do

weryfikacji informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w terminie 7

dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

4.  Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do

weryfikacji petnej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektéw przylegtych ( szkota ) do
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realizowanego Obiektu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy wraz
z monitorowaniem ich stanu w czasie trwania budowy (raz na miesigc).

Obowigzkiem Wykonawcy jest obstuga geodezyjna budowy wraz z wytyczeniem Obiektu
oraz wykonywanie na kazde uzasadnione i celowe zadanie Inzyniera Kontraktu
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbednych badan betondw poprzez
specjalistyczne laboratorium budowlane oraz pobieranie probek w trakcie betonowania
a takze dostarczenie Inzynierowi Kontraktu stosownych atestow z catego okresu realizacji
robot zelbetowych.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych
zezwolen, opinii, pozwolen bgdacych w obowigzku ich uzyskania przez Wykonawce
zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowe.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
instrukcji uzytkowania budynku, jako elementu dokumentacji powykonawczej.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
weryfikacji instrukcji 1 procedur dotyczacych obstugi zamontowanego w obiekcie
wyposazenia, sprzetu 1 urzadzen.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie 1 przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako elementu dokumentacji
powykonawczej;

Wykonawca przedtozy w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Szczegdtowa forma
harmonogramu zostanie uzgodniona pomig¢dzy Wykonawca a Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy. Harmonogram ma zawieraé
uszczegotowienie kosztow z podzialem na poszczegodlne branze 1 elementy robdt niezbedne
do rozliczenia inwestycji. Zmiana harmonogramu, ktoéra nie skutkuje zmiang terminu
umowy i zmiang wynagrodzenia, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie
akceptacji propozycji zmiany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Zamawiajacy przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu
budowy jest uprawnieniem Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac
gotowos¢ do przejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane materialty posiadaly odpowiednie certyfikaty,
atesty, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, deklaracje zgodnosci itp. lub inng
dokumentacje potwierdzajaca, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane prawem
normy. Wykonawca przed wbudowaniem materiatu, z odpowiednim wyprzedzeniem ma
obowiazek przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru wniosek materiatowy wg. wzoru
przygotowanego przez Inzyniera Kontraktu. Wymagane jest, aby materiaty uzyte w trakcie
budowy byly nowe, nie byty starsze niz 1 rok, a jednocze$énie byty w I gatunku.

Strona 4z 20



. © . .
E‘le?g;gjzs?kie Rzeczpospolita promuie U“'i EurpkaeJ.:ka
oo, PO tizkie e
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych

15.

16.

17.
18.

19,

21

23.

24,

parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

W przypadku wykrycia btedow lub brakow w przekazanej dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Wraz
z powiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedltozyé propozycje rozwigzania
technicznego napotkanego problemu.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby przenidst bez dodatkowego wynagrodzenia na
Zamawiajagcego wszelkie prawa autorskie rozwigzan rownowaznych oraz wynikajacych
Z nich zmian do dokumentacji projektowej w dniu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie miejsce do sktadowania odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robot istniejacego
uzbrojenia terenu i instalacji zewnetrznych w obrebie wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt i podejmowania wszelkich dziatan
okreslonych w niniejszej Umowie, dokumentacji postgpowania przetargowego, stanowiacej
integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy, tj. w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Wykonawca podejmie Srodki skutecznie zabezpieczajace teren budowy przed
dostgpem o0sOb niepowotanych, a zwlaszcza — przed dostgpem dzieci. Zamawiajacy
W szczegdlnosci wymaga, aby Wykonawca zainstalowal oswietlenie placu budowy, ogrodzit
plac budowy (ogrodzenie peine) oraz zapewnit calodobowa, nieprzerwang ochron¢ placu
budowy dla zakresu realizowanych robdt oraz zapewnil zabezpieczenie przeciwpozarowe
placu budowy.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wezmie pod uwageg, iz budowa bedzie
prowadzona na terenie funkcjonujacej szkoty 1 w zwiazku z tym zachowa wszelkie mozliwe
srodki maksymalnej ostroznosci, w tym: z uwagi na umiejscowienie placu budowy na
terenie szkoty wymagane jest ustalenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz drog
dojazdowych na plac budowy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Dyrektorem Szkoty
oraz Podmiotem sprawujacym nadzor nad termomodernizacja Szkoty Podstawowej
w Chechle.

Wykonawca uzgodni organizacj¢ budowy z Zamawiajagcym, Inzynierem Kontraktu,
Dyrektorem szkoly oraz Podmiotem sprawujacym nadzér nad termomodernizacjg Szkoty
Podstawowej w Chechle.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, by nie wystapily zadne
uszkodzenia istniejacych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej nadziemne;j
I podziemnej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza
elementami, ktore sa przewidziane do przebudowy, wymiany lub remontu. Nie
wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury Wykonawca zobowigzany
jest wlasnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien zatozy¢ w
oferowanej cenie ryczattowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia 1 zakonczenia robot podmiotom,
do zawiadomienia ktorych jest zobligowany wlasciwymi przepisami, decyzjami,
uzgodnieniami, pozwoleniami itp. w tym: wlasciwym gestorom sieci oraz zarzagdowi drog i
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innym, a takze realizowaé roboty i1 wszelkie inne obowigzki zgodnie z wymaganiami
odpowiednich organow, ujetymi w ww. dokumentach oraz dokumentach gwarancyjnych
wystawianych przez gestorow sieci.

Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wykaze niezbgdng inicjatywe 1 szczegdlng
starannos¢. Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnej wspolpracy z innymi podmiotami realizujagcymi
prace w sgsiedztwie placu budowy (prace termomodernizacyjne na terenie szkoty), w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne prowadzenie prac przez Wykonawcow. Jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonawca uzgodni z innym podmiotem porozumienie regulujace zasady
wspolpracy pomiedzy podmiotami.

Wykonawca jako podmiot bedzie dysponowaé w celu nalezytej realizacji przedmiotu
Umowy kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistow, okreslang w dalszej czgsci Umowy
jako Zespot.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy bezwzglednego uczestnictwa w radach budowy
wszystkich wskazanych kierownikéw robot oraz kierownika budowy. W przypadku
nieobecnosci ww. kierownikdw dluzej niz 14 dni roboczych Zamawiajacy wymaga
ustanowienia zastgpstwa na czas ich nieobecnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu o wszelkich nieprawidtowosciach ujawnionych lub
mogacych wystgpié, a majacych wplyw na terminowa realizacje zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w czynnos$ciach kontrolnych prowadzonych
przez jednostki zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczegdlnosci
przez instytucje finansujace i kontrolujace lub w innych spotkaniach niz wymienione
powyzej, organizowanych ad hoc przez Zamawiajacego, a zwigzanych z realizacjg zadania.
Umowa bedzie realizowana zgodnie ze szczegétowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym robo6t zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce, co  najmniej:  pracownikow
ogblnobudowlanych oraz pracownikow budowlanych wykonujacych prace sanitarne lub
elektryczne.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 32, zgodnie z umowg i SIWZ. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.
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3. W trakcie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce,
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 32, zgodnie z umowg i SIWZ. Inzynier Kontraktu
uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace przez wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 32 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

d os$wiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkow, jezeli =zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegOlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

0 zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochroneg danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Strona 7z 20



. © . .
E‘le?g;gjzs?kie Rzeczpospolita promuie U“'i EurpkaeJ.:ka
oo, PO tizkie e
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych

36.

3r.

parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

Nieztozenie przez wykonawce, na wezwanie Inzyniera Kontraktu w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw, w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob,
wykonujacych wskazane w ust. 32 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcicé
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca pod nadzorem Inzyniera Kontraktu, po zakonczeniu robot:

1) zglosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego
I przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu Umowy wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw, do ktorych wytworzenia sam Wykonawca jest
zobowigzany,

2) uzyska pozytywng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie,

3) zgromadzi wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania dla budynku wybudowanego
W ramach przedmiotu zamoéwienia, certyfikatu potwierdzajacego jego pasywnosc
wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub inng niezalezng instytucj¢ posiadajaca akredytacj¢ do przeprowadzania
certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie;

4) w terminie realizacji umowy, uzyska dla budynku wybudowanego w ramach
przedmiotu zamowienia, certyfikat potwierdzajacy jego pasywnos¢ wystawiony przez Polski
Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdansku lub inng niezalezng
instytucje posiadajacg akredytacj¢ do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w
Europie;

5 Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie niezbednym
do podjecia i zrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie decyzji, uzgodnien itp.
Wykonawca bedzie zglaszal roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu do odbioru, ktore beda
si¢ odbywac na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Inzynierowi Kontraktu (przez wpis do dziennika
budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

2) Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier Kontraktu, po
wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do dziennika budowy, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce;

3 w przypadku nie spelnienia przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w pkt. 1,
zobowigzany on bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw kontrolnych, a nast¢pnie
przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce

§4

Gwarancja, rekojmia
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy gwarancji oraz rekojmi na okres
miesigcy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru robot

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i r¢gkojmi takze po okresie

wskazanym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie

wystgpia w wykonanych robotach, ktore ujawnig si¢ w czasie trwania okresu gwarancyjnego

I rekojmi.

Ustalenie wad, ich ilosci i rozmiaru odbywac si¢ bedzie na wniosek Zamawiajacego

W terminie nie dluzszym niz 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy w formie

telefonicznej, pisemnej lub faksem, przy zapewnieniu udziatu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do usuwania wad, usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego:

w terminach okreslonych przez Zamawiajagcego w Protokole odbioru ostatecznego, nie

krotszych niz 7 dni od dnia zgloszenia,

a) w terminach okreslonych przez Zamawiajacego w Protokotach spisanych w okresie r¢kojmi,
badz gwarancji, nie krotszych niz 7 dni od dnia zgloszenia,

b) w ciagu 24 godzin od zgloszenia w sytuacjach, kiedy wada zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikow obiektu,

€) w ciaggu 30 dni w kazdym innym przypadku nieokreslonym wyze;.

Nie usunigcie wady, usterki w przypadku okre§lonym w ust. 4 lit. ¢ umozliwia

Zamawiajacemu zlecenie ich usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim

przypadku koszty usuwania wad moga by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia

wykonania zastgpczego z zastrzezeniem ust., 5. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,

pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad moga by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Strony ustalaja, ze do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje inwestycji;

2) udzial w posiedzeniach komisji w sprawie stanu zaawansowania robot;

3) udziat w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych;
4) ustanowienie Nadzoru autorskiego;

5) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego (Inzyniera Kontraktuy).

1.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena wskazana w ofercie
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Wykonawcy.
2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym, jest
state, ustalone na okres trwania Umowy 1 podlega zmianom tylko i wylacznie
w przypadkach opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:
N1V [0] 7 PLN netto,
N2 (0114 01
PLN netto,

N2 (0114 01
PLN brutto.

5. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje si¢, ze:

1) Wykonawca uwzglednil wszystkie dodatkowe elementy zamoéwienia nie okreslone
szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy
oraz

2) wartos¢ Umowy w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci przy
wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materialéw lub ustug, a takze
wszelkie wydatki dodatkowe badZ inne, okreslone w Umowie lub nie, ktore sa
nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy.

6. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest §wiadom
wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogoéw przedmiotu zamowienia
niniejszej] Umowy 1 ze Wartos¢ Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga
by¢ zwigzane z wypehlianiem przez Wykonawce warunkéw 1 wymogow wynikajacych
z Umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy
luwaza si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, ze Warto§¢ Umowy jest prawidlowa
| wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowiazkow wynikajacych z Umowy 1 ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z tego tytutu.

8. Uznaje si¢, ze Wartos¢ Umowy obejmuje w szczeg6lnosci wszelkie podatki, naleznosci,
oplaty licencyjne, cta, koszty zgdéd oraz zezwolen 1 optaty platne na podstawie
obowigzujacych przepisow, a zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, rozliczane beda one na podstawie
kosztorysow.

§7
Zaplata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6, zostanie wyptacone, zgodnie z Harmonogramem
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Rzeczowo - Finansowym, za skonczone elementy robo6t, na podstawie faktur czesciowych oraz
faktury koncowej, przy czym:

a)

b)

faktury czesciowe beda mogly by¢ wystawiane nie czesciej niz raz na dwa miesigce
,Protokotu - Szczegdlowego Zestawienia Wartosci Wykonanych Robot” zatwierdzonego
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, i bedg ptatne w terminie do 30 dni od dnia
zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego ; taczna wartos¢ kwot, na ktore moga by¢
wystawiane faktury czgsciowe nie przekroczy 80% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 4,

faktura koncowa na wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 4, bedzie platna po
tacznym spelnieniu nastepujacych przestanek: zakonczeniu robdot budowlanych,
dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentow, odbiorze koncowym 1 spisaniu
protokotu odbioru koncoweg0, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskaniu certyfikatu pasywnosci budynku, faktura koncowa bedzie platna w
terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury koncowej do siedziby Zamawiajacego
wczesniej zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu oraz dotagczonym ,,Koncowym
Zestawieniu Warto$ci Robot Wykonanych”

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy. -

W  przypadku dorgczenia Zamawiajagcemu faktury VAT wystawionej niezgodnie

z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do

czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujacej, a termin na zaptate faktury

bedzie biegt od dnia otrzymania faktury korygujace;j.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie Umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z Prawem budowlanym i ustawg
0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawg Prawo zamodwien
publicznych, ustawa Prawo ochrony $rodowiska, ustawg Prawo wodne, ustawa o odpadach
oraz wszelkimi aktami wykonawczymi i Kodeksem cywilnym.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich odpowiedzialnos¢ za
wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania robot 1
czynnosci objetych niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia we wlasnym zakresie na wilasny koszt wad
I usterek w robotach powstalych na skutek swoich dziatan lub zaniechan lub do ktorych
powstania, dziatania lub zaniechania Wykonawca przyczynit si¢ w jakimkolwiek zakresie.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody. W szczegolno$ci
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktore zostaty
zaptacone przez Zamawiajacego w nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan lub
zaniechan Wykonawcy. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajagcego przekracza
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warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 14 Umowy,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie,
w jakim nie moze zosta¢ pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9
Reprezentacja i personel Stron
1. Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktow 2z Zamawiajgcym oOraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest:
Nazwisko, Imi¢

Adres
Telefon
Fax
e-mail

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajagcego do kontaktow z Wykonawcg oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:

Nazwisko, Imig | .o
Adres ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

Telefon 43/ 6772 130 w. ............

Fax 43/ 67 72 679

e-mail | @dobron.ug.gov.pl

3. Funkcje Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢ ,,Bud-Invent” Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie;
Adres Biura Zarzadu: ul. Nateczowska 62 lok. 57, 02-922 Warszawa; Adres dla kontaktow
zwigzanych z realizacja zadania: ,,Bud-Invent” Sp. z o.0., ul. Czestochowska 63, 93-121
L6dz. Osoba upowazniong przez Inzyniera Kontraktu do kontaktow z Wykonawca oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Inzyniera Kontraktu jest:

Nazwisko, Imie

Adres ul. Czestochowska 63, 93-121 L.6dz

Telefon

Fax

e-mail

4. Nadzor autorski bedzie petniony przez

5. Korespondencja pomigdzy stronami Umowy bedzie sporzadzana w formie pisemnej lub
elektronicznej w jezyku polskim.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen o0s6b wskazanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie tej osoby
wykracza poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty
otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o0 tym Zamawiajgcego, przedstawiajac
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swoje stanowisko, przy czym decyzja Zamawiajacego w tym zakresie bedzie ostateczna.

fax: .o
Do realizacji umowy Wykonawca wyznacza rowniez nastepujace 0Soby:
a) Kierownik robot sanitarnych

............................ tel. ...oooeeecemail Lol
b) Kierownik robdt elektrycznych
............................ tel. ........oocemail L

W wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszego Zamowienia beda uczestniczy¢
osoby z uprawnieniami, wskazane w ofercie Wykonawcy tj. osoby wymienione w ust. 7
i 8.Wykonawca o$wiadcza, iz osoby wymienione w ust. 7 i 8 posiadaja uprawnienia
w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i Prawem budowlanym. Zmiana
sktadu osobowego moze zosta¢é wprowadzona wylacznie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych
uprawnien jak wskazane w ogloszeniu 0 zamowieniu 0raz nie mniejszego doswiadczenia,
anizeli doswiadczenie wskazane w ofercie lub w dokumentach ztozonych przez Wykonawce na
wezwanie Zamawiajacego po otwarciu ofert.

10. Wykonawca z wtlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ 0sOb  wyszczeg6lnionych

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana tych osOb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

11. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobdr osob w zakresie

niezb¢dnym do prawidlowej 1 terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci

ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 7 1 8, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia

lekarskiego, Wykonawca zapewni czasowe zastepstwo tych oso6b na caly czas ich

nieobecnosci, by unikng¢ opdznienia w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres

nieobecnosci wyniesie ponad 2 tygodnie Wykonawca przedlozy z wyprzedzeniem do

aprobaty Zamawiajacego informacj¢ na piSmie o czasowym zastgpstwie.

§10
Odbioér Koncowy Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do

weryfikacji komplet materialdéw potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu oraz wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie, ktore
przedlozy Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego, zatgczajac protokoty kontroli funkcjonalnej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Urzedu Dozoru Technicznego 1 innych dokumentéw, niezbednych do uzyskania
przedmiotowego pozwolenia na uzytkowanie oraz certyfikat potwierdzajacy pasywnosé
budynku.
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2. Odbiorowi podlega rowniez dokumentacja powykonawcza, ktora Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, przed zgtoszeniem odbioru robot
budowlanych. W skfad dokumentacji wchodza m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych
materialdw 1 urzadzen takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, a takze probki i wzory oraz warunki
gwarancji 1 rgkojmi wystawione na Zamawiajacego, instrukcje obstugi i eksploatacji
Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przegladéw obowigzkowych, protokoty
odbioru, protokoty rozruchu, inwentaryzacj¢ geodezyjnag oraz zezwolenia dotyczace
urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a takze protokoty badania probek betonu zastosowanych w budynku. Zamawiajacy
odmowi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te beda niekompletne lub nie zostang
przekazane, za posrednictwem Inzyniera kontraktu, Zamawiajacemu.

3. Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji
technicznej wykonawczej poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie
realizacji Umowy. Jezeli naniesienie zmian spowoduje nieczytelno§¢ dokumentacji, arkusze
dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce ponownie, w jakoS$ci
wykonania takiej, jaka byla w Projekcie, na no$niku papierowym (wydruki) i1 no$niku
cyfrowym (pliki pdf i edytowalne). Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot
Umowy wykonany zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie. Odbidr
koncowy odbedzie si¢ na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami prob oraz do uzyskania od wlasciwych organéw odpowiednich
zaswiadczen oraz uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

2) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy
oraz skladajac pisemny wniosek do Zamawiajacego, za posrednictwem InZyniera
Kontraktu, o dokonanie odbioru koncowego, zataczajac dokumentacje, o ktérej mowa
ust. 2wraz z :

a. os$wiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe;

b. oryginalem dziennika budowy;
protokotami odbiorow, badan, sprawdzen, rozruchow;
o$wiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddéw statych powstatych
w wyniku prowadzonych prac;

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgloszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie
przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw 1 czynnosci okreslonych powyzej.

4) Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powota komisj¢ - zwang
dalej ,,Komisjg”. W sktad Komisji wchodzg upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy,
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego, ewentualnie Nadzoru Autorskiego.

5) Komisja przystapi do odbioru koncowego w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

6) Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
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czynnosci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggngt gotowosci do

odbioru z powodu niezakonczenia robot, badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore

uniemozliwiajag uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do
czasu zakonczenia robot badz usunigcia wad.

Z czynno$ci odbioru Komisja spisze protokol, w ktorym zawarte zostang

W szczeg6lnosci:

a) informacje o jako$ci wykonanych robot;

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu badz
Komisje;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przyshugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci za wady ujawnione przy odbiorze.

W przypadku wystapienia usterek lub wad w czasie Odbioru Koncowego, Wykonawca

usunie je niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca

nie moze odméwi¢ usunigcia wady lub usterki powotujac si¢ na nadmierne Kkoszty.

W przypadku nieusuni¢cia w okreslonym terminie, Zamawiajacy powiadomi, poprzez

Inzyniera Kontraktu, Wykonawce i powota wykonawce zastepczego w celu usuniecia

usterek lub wad, a kosztami obciazy Wykonawce.

Wykonawca zapewnia pelne 1 szczegdlowe przeszkolenie osob wskazanych przez

Zamawiajacego (nie wigcej niz 20 osob) w ciggu 14 dni po zakonczeniu Odbioru

Koncowego robot w zakresie obstugi 1 uzytkowania zamontowanych urzadzef, maszyn,

instalacji i innych elementow, zwlaszcza wymagajacych okreslonego przez producenta

lub dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem
instrukcji ich obstugi. Przeszkolenie odbywac si¢ bgdzie w miejscu i czasie wskazanym

przez Zamawiajacego (Zamawiajacy poda 3 mozliwe daty), w zakresie co najmniej 10

godzin zegarowych.

10) Za dzien uznania przez Komisj¢ Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza sig

dzien podpisania protokolu odbioru koncowego, przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz przekazanie przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku
wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w
Gdansku lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie
§11
Odstapienie od umowy, kary umowne

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy m.in. w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

jezeli Wykonawca nie podjat w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie
na okres dtuzszy niz 10 dni,

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki niezgodnie z niniejsza umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa lub w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkéw, do
ktorych byty zgtoszone pisemne uwagi,
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jezeli wystgpit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy
wykonanie Umowy;

jezeli wystapila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
jezeli zostat zgltoszony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy w w/w przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

2. Kary umowne begda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

21
)

b)

2.2
3)

b)

c)
d)

9)

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust.4,

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, rozumianego jako, traktowane
lacznie: wykonanie wszelkich robdt budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskanie przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku oraz catkowite
rozliczenie inwestycji z Wykonawca 1 wszystkimi instytucjami finansujagcym, w
WySOKOSCI ....vvvviiiiiiinn, wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
dzien opdznienia liczony od terminu okreslonego w § 2- tj. 31 maja 2019 r.

za opoOznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
obowigzywania gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:
w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust.4,

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust.4, za kazdy dziefn opdznienia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j,
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wysokosci — 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oOryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci — 0,1%wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.4,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci -
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4,

za nieprzestrzeganie warunkow BHP stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace co najmniej pracownikoéw ogolnobudowlanych oraz pracownikow
budowlanych wykonujgcych prace sanitarne lub elektryczne— 1 % wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust.4 za niespelnienie tego wymogu w odniesieniu do jednej osoby.
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h) nieprzekazania raportu koncowego w terminie — 0,01% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust.4 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu ustalonego w
§ 2 ust. 2.

2.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci — 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.4.

Jezeli kary umowne nie pokryja calej szkody woéwcezas Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢

odszkodowan uzupetniajacych na zasadach ogolnych. Szczegodlnie dotyczy to braku

uzyskania przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraza na taka

czynnos$¢ zgode.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wlasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢:

1) swoich pracownikow lub inne osoby, za ktore odpowiada lub przy pomocy ktoérych
realizuje przedmiot Umowy w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW),
przez caty okres realizacji umowy,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym sprzet, przez caty okres realizacji
umowy,

3) zobowigzany jest zawrze¢ i utrzyma¢ w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC
przedsigbiorcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote, co najmniej
5 000 000,00 zt (pie¢ milionow ztotych 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych,

wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek przed podpisaniem

Umowy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za dzialania lub

zaniechania podwykonawcow.

W przypadku realizacji zaméwienia za pomocg podwykonawcow:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany w terminie 7
dni od jej zawarcia.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian moze zglosi¢c Wykonawcy zastrzezenia do tego projektu lub do jego zmian.
Zamawiajacy rowniez w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze zglosi¢
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sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodnosé
Z oryginalem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust.
4 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  (potwierdzenie = dokonania  przelewu lub  o$wiadczenie
podwykonawcy), z ktorymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub z ktéorymi zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérym zawarl przedtozong Zamawiajgcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktéorej mowa w lit. e Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. d, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzuje si¢
w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt tej umowy oraz dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1 Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
(w zaokragleniu do pelnych ztotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktéorym mowa w §
6 ust. 4 niniejszej Umowy, to jest na kwote ......................... zt, stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie
.......................... na okres od dnia eeteeieieiiiiieieee 1o do dnia
............................... r.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze
zgody Wykonawcy.

4. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy Wykonawca moze zwrdcic¢ si¢ na pismie do
Zamawiajacego o zmian¢ formy wniesionego zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastepujaco:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia W KWOCIE...........cccvevvrerienicienne, zt  zostanie = zwroOcone
w terminie 30 dni od daty wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane (dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia
bedzie koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 podpisany przez Wykonawcg),

b) 30% warto$ci zabezpieczenia w kwocie ....... zt zostanie zwrdcone w terminie 15 dni
po bezusterkowym protokole przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji
Wykonawcy.

§15
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art.
144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje zadania (przez site wyzszg nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy
I Zamawiajgcego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie Wykonawcy czesci
lub catosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktérych Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktdrym nie mogli zapobiec, ani ich przezwycigzy¢
i im przeciwdziata¢ poprzez dzialanie z nalezyta staranno$cig ogdlnie przyjeta dla
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Projekt ,,Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych
parametrach energetycznych” wspotfinansowany ze srodkow RPO Wi 2014-2020.

stosunkow zobowigzaniowych);

2) zmiany wyznaczonych osob, o ktorych mowa w § 9 umowy w przypadku $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzywania si¢ tych osob z obowigzkow
wynikajacych z umowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych
od stron (np. rezygnacja);

3) zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami Instytucji
wspotfinansujacych projekty ze srodkow EFRR.

2. Zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust.1, musza by¢ udokumentowane na pismie. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana

jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powziecia wiadomosci o takiej

okolicznosci.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rOwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowigzujg si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.
Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg obowigzuja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz
wlasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, za$ dwa — Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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