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Zalgcznik nr 6 do SIWZ
Wzér umowy

UMOWA NR .....ce
zawarta wdniu ................ w Dobroniu pomigdzy:
Gming Dobron, z siedzibg w Dobroniu, przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, NIP ............ 3
zwang dalej Zamawiajgcym,
Teprezertowala PrZ8s s svamsinmiisisan e ,
a

zwanym dalej Wykonaweg,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
1579), o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego
robét budowlanych pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci

publicznej na terenie Gminy Dobron” — etap II dla budynku/ow'................ (zwane dalej:
przedmiotem umowy). Umowa (zwana dalej Umowg) — niniejsza umowa wraz z wszelkimi
7algeznikami.

2. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1) Projekt budowlany Docieplenie wraz wymiang stolarki oraz wyming instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18,
dzialka nr. 619/1, obrgb: 0006, woj.: Lédzkie;

2) Projekt Wykonawczy Docieplenie wraz wymiang stolarki oraz wyming instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18,
dziatka nr. 619/1, obrgb: 0006, woj.: Lodzkie;

3) Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbgdnych instalacji budynku Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia z czeScig
przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dzialka nr 640/1 i 639/18, obreb; 0006,
woj. Lodzkie,

4)  Projekt budowlany Budowa Gazowej Absorpeyjnej pompy ciepla z wymiang wewnetrznej
instalacji gazowej wraz z remontem instalacji wewnetrzne] wodociggowej i C.O. dla
budynku Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia z cze$cig przedszkolng w Dobroniu,
ul. Sienkiewicza 60, dzialka nr 640/1 i 639/18, Obreb: 0006, woj. Lodzkie,

5) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbednych instalacji budynku Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia z czeécig
przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dzialka nr 640/1 i 639/18, obreb: 0006,
woj. Lodzkie

1 Zgodnie z oferta Wykonawcy
? Niepotrzebne skregli¢ w oparciu o zakres oferty wykonawey
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6) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wymiang niezbednych instalacji budynku Publicznego Gminnego Oérodka Zdrowia z
czg¢seig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, Dziatki 640/1 i 639/18, obreb:
0006, woj. Lodzkie

7)  Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbgdnych instalacji budynku Szkely Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 571,
obrgb: 0006 przy ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobroi

8) Projekt wykonawezy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyming
niezbgdnych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 571,
obreb: 0006 przy ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobron

9) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbgdnych instalacji budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 571,
obreb: 0006 przy ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobron

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla czesci Szkoly
Podstawowej, ul. Sienkiewicza 39 — Instalacja centralnego ogrzewania

1) Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbgdnych instalacji budynku Zespolu Szkét i Gminnego Of$rodka Kultury,
zlokalizowanego na dzialce 571, obreb: 0006 przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobroi

12) Projekt wykonawezy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbgdnyeh instalacji dla budynku Zespolu Szkél i Gminnego Oérodka Kultury,
zlokalizowanego na dzialce 571, obrgb: 0006 przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobron

13) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbgdnych instalacji dla budynku Zespolu Szkél i Gminnego O$rodka Kultury,
zlokalizowanego na dziatce 571, obreb: 0006 przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobroi

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla budynku ZS i GOK,
ul. Witosa 1a — Instalowanie Zrédla Ciepla — Technologia Kotlowni Zasilanej Gazem
Ziemnym

I5) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 165, obreb:
0008 w Markowce 50, 95-082 Dobron;

16) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 165, obreb:
0008 w Marlkéwee 50, 95-082 Dobror;

17) Projekt wykonawczy Docieplenic wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 165, obreb:
0008 w Markowce 52, 95-082 Dobroi;

18) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elekiroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 165, obreb:
0008 w Markowce 52, 95-082 Dobroii;

19) Projekt budowlany Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

20) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

21) Specyfikacja techniczna Docieplenie wraz z remontem wiezby dachowej, wymiang stolarki
oraz wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dziatce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

22) Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbgdnych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 219,
obrgb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron



3.

4.

5.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

© Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

T § iiaeh /o AP %)
“promufes

todzkie

Projekt ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Dobron”
wspotfinansowany ze srodkéw RPO Wt. 2014-2020.

23) Projekt budowlany Budowa pompy ciepla z sondami gruntowymi wraz z budowg wentylacji
mechanicznej i wymiang systemu C.O. dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego
na dzialce 219, obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobroi

24) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanego na dzialce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

25) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z wymiang niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na
dzialce 219, obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

26) Projekt budowlany Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukeji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkéw na potrzeby osdb niepelnosprawnych, wraz z wymiang zrdodla ciepla i instalacji
grzewczej i budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej gazu ziemnego przy
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, dzialka nr 241/1, obrgb: 0005, woj. Lodzkie

27) Projekt budowlany wymiana zrodla ciepla i instalacji grzewczej z budowsg instalacji
wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylaczem instalacji zewnetrznej i
wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron Dziatka Nr 241/1,
obregb: 0005, woj. Lodzkie

28) Projekt wykonawezy Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejéciowej do
budynkéw na potrzeby osdb niepelnosprawnych, wraz z wymiang zrédla ciepla i instalacji
grzewczej i budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylgczem
instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082
Dobron, dzialka nr 241/1, obregb: 0005, woj. Lédzkie

29) Specyfikacja techniczna Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukeji dachowej, remontem strefy wejéciowej do
budynkéw na potrzeby oséb niepelnosprawnych, wraz z wymiang zrédla ciepla i instalacji
grzewcezej i budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylgczem
instalacji zewnetrznej i wewngtrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082
Dobron, dziatka nr 241/1, obreb: 0005, woj. Lodzkie

30) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), stanowigcg zatgeznik nr 1 do
umowy,

31) oferta Wykonawcy, w szczegdlno$ci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowigcq zalaeznik nr 2 do umowy,

32) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zalgcznik nr 3 do
Umowy,

33) wzorem karty gwarancyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Zakres robét obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacjg i realizacjg umowy bez zaklécen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcg planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z audytem
energetycznym i ekspertyzg ornitologiczng.

Wykonaweca o$wiadcza, iz:

a. Prowadzi dzialalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz
posiada do$wiadczenie, doswiadczong kadrg menedzerskg, mozliwosei i niezbgdng
wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych robot a takze wykazuje ptynnosé
finansows, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbgdny do
wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg Umoweg.
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b. Przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamoéwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i
zobowigzuje sie wykona¢ je zgodnie z Umowg, Prawem Budowlanym, Normami, w
sposdb gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgeymi przepisami
dotyczacymi wykonywania prac, za umoéwione wynagrodzenie ryczaltowe.

c. Zapoznal si¢ z wszelkg dokumentacjg dotyczacg Umowy i zalgeznikéw i w jego
ocenie dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosil przed podpisaniem Umowy i jezeli
w trakeie realizacji wyniknie konieczno$é wykonania opracowan projektowych,
ktérych Wykonawea nie zglosil przed podpisaniem Umowy, woéwcezas Wykonawca
wykona je wiasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonane przez Wykonawce
opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢é z Zamawiajagcym przed
rozpoczeciem robot na ich podstawie

§2

Przedmiot umowy zostal szczegdlowo opisany w zalgcznikach do umowy, o ktérych mowa w § 1
ust. 2
Dokumenty stanowigce zalgczniki do umowy nalezy traktowaé, jako integralng czg$é umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objasniajace si¢ iuzupelniajgce. Ewentualne rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie bgda stanowily podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Naglowki umieszczone w tek$cie umowy majg charakter informacyjny inie majg wplywu na
interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawcg robdt budowlanych w tym robot
rozbidrkowych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego
zakonczenia inwestycji, zgodnie z przepisami ppoz. iBHP oraz okreslonym przez
Zamawiajacego efektem wynikajacym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg przetargows, w tym z Projektami
budowlanymi, audytem energetycznym, opisem przedmiotu zamodwienia i przyjmuje jg do
realizacji bez zastrzezei.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia oraz
nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidlowego oszacowania wartosci swojej
oferty.,

Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujecie rozwigzan projektowych i wykonawczych
gwarantujacych prawidlowe funkcjonowanie obiektéw objetych pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
w terminach okres§lonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannodci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczeg6lnosei zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i
na warunkach ustalonych umowsg.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wiasnych oraz zapewni niezbgdny sprzgt w
zakresie zapewniajagcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym iterminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawceg do wykonania przedmiotu
umowy powinny spelniaé:

1) wszelkie wymogi co do jakosci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych
(Dz. U. z2016 r. poz. 542),
2) wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dzialania lub
zaniechanie o0sob, za pomoca ktérych Wykonawea realizuje umowe, w tym za personel,
urzgdzenia, sprzet i materialy Wykonawcy znajdujace sig i (lub) pozostawione na terenie budowy
oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materialy.
Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego. Szczegblowa
forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcymn.

W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedlozy kosztorys ofertowy (metoda
kalkulacji szczegolowej) na warto$¢ umowna.
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone przez
Wykonawce w wersji papierowej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb.
Poszczegdlne rodzaje robdt powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo —
finansowego, z uwzglgdnieniem daty rozpoczgcia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z dokladnoscia do kolejnego miesigea
kalendarzowego. Wykonaweca uzgodni terminy wykonywania poszczegdlnych robot z
Zamawiajgcym i Dyrektorem szkoly?, Dyrektorem GOK?, Dyrektorem GOZ® majgc na uwadze,
iz wykonywane prace nie powinny zakiocac¢ funkcjonowania placowki i stwarzaé zagrozenia dla
0s6b przebywajacych w obickceie.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt skladajgcych sig na przedmiot umowy,
dzielgc kategorie robdt co najmniej na poziomie okre$lonym we wniosku o dofinansowanie
inwestycji ze $rodkéw, o ktérych mowa w ust 16. Kategorie rob6t z wniosku o dofinansowanie
zostang przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Roboty budowlane pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkoéw uzytecznoSci
publicznej na terenie Gminy Dobron” sg wspélfinansowane ze srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1V
Gospodarka Niskoemisyjna, Dzialanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw, Poddziatanie IV.2.1
Termomodernizacja budynkéw — ZIT.

§3

Terminy
Roboty bedg prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 11.
Termin przekazania placu budowy w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakoniczenia robdt budowlanych do dnia 15.0810.2018 r.
Za termin zakoiiczenia robdt strony uznajg wykonanie catosci robot potwierdzonych gotowoscig
do odbioru koncowego inwestycji wpisang do dziennika budowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zalgcza kopie wpisdw w dzienniku budowy o zakoficzeniu robét budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpdzniej na dzien tego zgloszenia.

3 W przypadku realizacji czesei 2 lub czesci 3 zamdwienia
* W przypadku realizacji czesei 2 zamdwienia
3 W przypadku realizacji czesci 1 zamowienia
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Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie caloei rob6t budowlanych i zamontowane urzgdzenia

WYIRIS] s nmass , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w
formularzu ofertowym w pkt 5.2, Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna
sig w dniu nastepnym po dniu, w ktérym nastgpil odbiér koncowy robot z wylaczeniem
elementéw, w ktérych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono Wady. W zakresie tych
elementdw okres rekojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usunigcia Wad.

§4

Obowigzki Wykonawey

Do obowigzkéw Wykonawcey na etapie wykonawstwa nalezy w szczegéInosci:

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsa, SIWZ, Projektami budowlanymi,
audytem energetycznym, oferta wykonawcy, specyfikacja techniczng, a takze zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

2. Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajgcego

3. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynaleino$¢ do Izby Inzynierow
Budownictwa.

4. Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczefistva 1 Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oéwiadczen o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

5. Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakeie robét, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta starannoscig;

6. Zabezpieczenie pod wzglgdem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc skladowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

7. Realizacja zaleceii wpisanych do dziennika budowy;

8. Zapewnienie specjalistycznego sprzgtu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposéb zapewniajgcy realizacjg przedmiotu umowy z nalezytq starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnodei przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

9. Wykonanie przedmiotu umowy z materialow wiasnych, dopuszezonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robét materialy i wyroby budowlane powinny
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentéw powinny byé
dolgczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

10. Stosowanie materialéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

11. Ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jako$¢ materialéw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wiasciwiej jakosci urzadzen i materiatéw niezbgdnych do
realizacji przedmiotu umowy.

12.Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
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poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbidrke, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

[3.Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

14 . Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dluzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robodt, w tym usunigcie wszelkich materialow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robét porzgdkowych;

15.Dysponowanie kadrg pracowniczg posiadajacq aktualne zadwiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

16. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0séb trzecich, na kwotg nie mniejsza
NZ% i, ereene (stownie: ....oovviiiiiinininnn ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymaé prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przediuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie
od umowy z tego powodu fraktuje sie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

17. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru koncowego;

18. Podjecie niezbgdnych dziatan w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
iwokdl terenu budowy w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad;

19. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci stalych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz migjsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz terenow i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

20. Usuwanie odpaddw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z péZzn.zm.);

21.Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

22. Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robodt i materialow
przeznaczonych do wykonania robdt, do dnia odbioru koficowego robét, z wylgczeniem
wykonanych robdét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania. Uszkodzenia w
robotach lub materialach Wykonawca jest zobowigzany naprawié na wlasny koszt w sposdb
zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materialdw z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa;

23. Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy - pracownikéw ogdlnobudowlanych
(pracownikéw fizycznych). . Zatrudnienie tych osdb przez Podwykonawce uznaje si¢ za
spelnienie obowiazku okreslonego w tym przepisie umowy przez samego Wykonawcg;

24. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie osob, o ktérych mowa w pkt 23
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcey i pisemnych oéwiadczen pracownikdw zatrudnionych

® W zakresie zgodnym z ofertg wykonawcy
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przez Wykonawce potwierdzajgcych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r,,
poz. 1666 z pozniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu.
Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako
opdznienie z winy Wykonawcy;

Przedkladanie o$wiadczen osob, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od zaistniale;
zmiany zatrudnionych osob na podstawie umowy o pracg;

26. Umozliwienie Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu przeprowadzenia kontroli na miejscu

wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosei
przy realizacji zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 24;

27. Przedlozenie Zamawiajacemu, w terminie nie dluzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania

przez Zamawiajgcego dowod6w zatrudnienia na umowe o pracg oséb, o ktérych mowa w pkt.
23, jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/uméw, ktéra
powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

28. Z tytulu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o

29.

prace 0séb, o ktérych mowa w ust. 23, nieprzedlozenia przez Wykonawce o$wiadezen, o
ktérych mowa w ust. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce w
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawee odpowiednio kary umownej, o ktérej mowa § 13 ust. 1 pkt 7 umowy.
Niewykonanie przez Wykonawcg ktéregokolwiek z tych obowigzkdw, niezaleinie od
przewidzianych umowa kar umownych — traktowane begdzie, jako niedopelnienie przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb, na podstawie umowy o prace — co uprawnia¢
bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w ust. 23,
Zamawiajgcy moze zwrdcié sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy
w tym zakresie.

30.Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terenow,

31.Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosei za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw

pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchdw pojazddw.

32.Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdéw na terenie budowy i w jej bezposrednim

33.

a)

b)

5

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakeie wykonywania robét.
Ponoszenie odpowiedzialnoéei za:
zanieczyszezenia drog przez Wykonawcee. Wykonawca zobowigzany jest do czyszezenia kol
samochoddw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszezen lub uszkodzen drog na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacjg
robét przez Wykonawceg,

uszkodzenie przez Wykonawcg¢ istnicjgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dzialaniem
czynnikow zwigzanych z realizacjg robot.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
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biezgco (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) zbednych materialéw budowlanych i
innych odpaddw, w szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych,
do korica trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
wiasciwe utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspdlne zabezpieczajgce higiene i
bezpieczenstwo budowy, czysto$é, bezpieczenstwo i ogdlny nadzér nad skladowanymi
materialami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzgdzeniami,
przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowiazki nie sg ograniczone.

d) zniszczenia i szkody powstale na terenach zajetych czasowo przez Wykonawcee dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejgcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkdd
zwigzanych z realizacjy robot przez Wykonawce na terenach sgsiadujgeych. W przypadku
nie zastosowania sig do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawcee kosztami za wykonanie powyzszych robot.

e) prowadzenie wszelkich robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materialow i urzadzen), prawidlowe wykonywanie wykopdw, konstrukeji,
rusztowaf itp. Koordynatorem sprawujgcym nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy
wszystkich podmiotéw wykonujaeych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

f) istnigjgcy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é =za naruszenie przez
Wykonaweg wymagaii ochrony $rodowiska na placu budowy i na terenie przyleglym do
placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnoci Zamawiajgcego

g) szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przylegtym do placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelng
odpowiedzialno$é odszkodowawczg

§5
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych

w Umowie.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) wyznaczania terminu odbioru koncowego robét, ktory powinien rozpoczaé¢ sie w terminie nie
przekraczajgcym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

5) dokonanie odbioru robét koficowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia
odbioru koncowego robot,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych umowa do:

odbioréw robdt ulegajacych zakryciu

1) odbiordw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych,

3) odbioru koricowego calosci robot,

4)  odbiordw gwarancyjnych,

5) odbioru ostatecznego.
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Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktow
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor

Nadzoru inwestorskiego.

Nadz6r autorski pelni¢ bedg autorzy poszezegdlnych opracowain branzowych (ze strony
Zamawiajgcego) w osobach:

PHOTEREATIL 654555 060 mmm e oot 1. A B30 0 00100 0 R 8 4 S
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: .....oc.ooviriiiiiiiiiiiiieiei e, ,
NrUPrawnien ...o.o.vevveiiiiiiiiicnieiienenieecieinaans

Wykonaweca ustanawia kierownika robdt sanitarnych w osobie: ...........cocoviviiiiiiiiiniinnn ;
NI UPFaWnien .. ..vveseeieeneeveaeeiier e eeieneennnn,

Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ........coocvvvviiiniiiiiiiiinnnn ;
NEUPIAWIIGI ..o e e

Wykonawea zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z treseig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powolanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkeji okreslonych w ust. 2, 3, 4, i 6
nie wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcey
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg

Wynosi:

Dla ezgdei voiives I 7zl
(SEOWAITE, wsisinnmeisiivinivs pons nmmammmmemansnnn zlotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
Dla czgéei ........ 11T Ty zi
(stownie: ..oooviniiii zlotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
. ceenn ZHh,

Dla czedei ........ T o zt
(stownie: ...ooveiiii zlotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
cereraserninne ——

Dla czesci ........ DITEEO ottt ettt et e e e e zl
(stownie: ....ovvveiiiiiii, zlotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

SRR zl,

Okreslona w ust. | kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za calo$¢ zamdwienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych na podstawie Projektow
budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw
uzytecznoSci  publicznej na  terenie  Gminy Dobron” - etap II  dla
budynku/éw’...........ocoee.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami

czgSciowymi i faktura koncows tj. po podpisaniu odbioru koncowego. Dopuszcza sie

7 Zgodnie z ofertg wykonawcy
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rozliczenie zadania fakturami czesciowymi wystawianymi nie czgéciej niz raz na kwartal . Suma

faktur czgéciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci netto wynagrodzenia, wskazanego w § 7

pkt. I umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czgéciowej stanowi protokol odbioru czgsciowego podpisany

przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury korcowej begdzie protokot odbioru koiicowego podpisany przez

strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokoiiczenia osobie

trzeciej podstawg do wystawienia faktury begdzie wartos¢ wykonanych robdt odpowiednio do

momentu odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robét i powierzenia ich
dokoficzenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury koiicowej platne bedg przez Zamawiajacego,

przelewem na konto Wykonawcy w ......... Mt e e ——— Y

terminie do 30 dni liczge od dnia dorgezenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, z

zastrzezeniem ust. 9. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami

lub postanowieniami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury korygujacej

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcg nastgpujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey poswiadczona za
zgodno$é z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty ( potwierdzenie dokonania
przelewu),

2) o$wiadczenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za
odebrane roboty, ushugi badz dostawy, za ktére Wylconawea wystawia fakture.

Za date zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Wykonawea nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosei, przenies¢

wierzytelnoéci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci

wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgdei, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 jest on

obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaplacie mogg by¢é naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng

zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcey z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazdg prace

konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogl przewidzie¢ kosztow prac,

albo koszty okazaly sie wigksze niz przewidywal.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujgee roboty budowlane, stanowigce przedmiot
11111 R T L m— , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujgcych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy:.....ooooeiiiiiiiins

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacjg Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawecg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnoscli, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawey faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére sci$le odpowiadaja czesci zamowienia okre§lonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawea,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey za wykonane
przez nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane b¢dace przedmiotem umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie
nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czgsciowych uslug, dostaw badz robot,
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonaweg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okredlonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i do$wiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujgeymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagain stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnienn dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowie:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcee Podwykonawcey, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilociowym i wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresei
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie zastizezen. Za dziei przedlozenia projektu
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przez Wykonawcg uznaje sie dzief przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szezegdlnosei  w
nastepujgcych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagaii dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych

w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalgczenia do projektu zestawieit, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg w calodei lub w czgéei kluczowej czgéei przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastizezone do realizacji wylgeznie bezposrednio przez
Wykonawee, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podniiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powolywal sig
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkdw udziatu w postgpowaniu,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawceg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonaweg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenic tych robdt pomigdzy Zamawiajgeym a Wykonaweg na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgey w calodei zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastizezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca przedlozy Zamawiajgcemu
posdwiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nic pézniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea przedlozy wraz z kopia umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawey, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawey lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg W imieniu

Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemmny
sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawea, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno§é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowigce czeéé przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcey, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaezenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcey niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawey.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadain okreslonych tg umows wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey z zachowaniem terminéw okreslonych tg umows.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcey zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawea, nie spelniajg warunkéw lub wymagaf dotyczacych podwykonawstwa,
okreglonych umows, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zqdanic Zamawiajgcego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonaweg z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

§9

Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawedw, zktérymi  zawarl  zaakceptowana przez Zamawiajgcego  umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawarl przedlozona
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonaweg zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnogé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.
Bezpodrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcey
zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktéryeh mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
[ub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwotg¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.
Postanowienia ust. 1-6 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcey i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej
niz w terminie okre$lonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastgpnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robét i zgloszeniu gotowoscei do
ich odbioru,

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kofncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawea przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoly
odbioréw technicznych i odbioréw czgsciowych, ,$wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspolpracy rzeczoznawcedw lub specjalistow branzowych.,

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonal przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
Jjego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeii, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr
koficowy, wyznaczajgc Wykonawey termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzglgdniajacy zlozono$é ich techniczng, a po jego uplywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokél odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdl odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzieh faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowcezas zobowigzany przeslaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego teriminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigeiem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigeia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robét zwigzanych z usunigeiem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
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Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usunigcia wad, sporzgdzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawceg wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji protokol odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonaweca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawceg do odbioru
koficowego zwrdci zamawiajgcemu ofrzymana oryginalna dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i zlozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nosniku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w skiad ktérego wechodzi¢ bedg:

1) protokot przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robdt,

4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), sluzace realizacji
robét,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materialow,

7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i wzgdzenia,

8) protokoly z badan, préb i inspekcji,

9) $wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji

10) oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

11) o$wiadezenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terenéw przyleglych do placu budowy,

12) pisemng gwarancj¢ Wykonawcy zgodnie z zalgcznikiem nr 5 niniejszej umowy.

Wykonawca wykona lgcznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.

§11
Gwarancja i r¢kojmia

Obowigzki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcey z tytulu gwarancji okresla § 3 ust. 5
oraz zalacznik nr 4 do umowy - wzor karty gwarancyjne;.

1.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wnidst w formie ...
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10 % calkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 tj.: .....e.... zh(stownie: oo, ).
Zamawiajgcy zwréci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady i usterki oraz
zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady, z zachowaniem
terminu okreslonego w § 10 ust. 15
Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie

zobowigzania wynikajagce z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystac
na zastepcze wykonanie tych obowigzkdw, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad [ub usterek
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoéj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
Strony ustalaja nastepujgce kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy:
1) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci .......... % wynagrodzenia

umownego brutto, za kazdy dziefi op6znienia po przekroczeniu terminow okreslonych w § 3
ust. 2 i 3, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawce wysokoscig kary
umownej,

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji,
w wysokoscei 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) z tytulu opdznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu kosztoryséw inwestorskich, o ktérym
mowa w § 2 ust. 12 do akceptacji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzief opdznienia,

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opodznienia.

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badZz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosei 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku niedopelnienia obowiazku zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zi. za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

9) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujgcego koniecznoscia zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kwote stanowigca wielkoéé dotacji.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z nastgpujgcych tytulow
i w nastepujacych wysokosciach za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosei 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary
umowne na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badz gwarancji na okres r¢kojmi i
gwarancji.

§ 14
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakoiiczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majgtek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego.

4, Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei takiego

5

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obeigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzgdzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byla powodem odstqplema od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w cw;gu 14 dm usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,

zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy

Zamawiajagcy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udzialu

Wykonawey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpil do czynnosci

zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do

rozliczenia wykonanych robét, a zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 15
Zmiana umowy

19
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Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszeza mozliwos¢

zmiany umowy w sytuacjach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakofczenia robdét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu_ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot bedg nastgpstwem okolicznosei, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi koniecznosé wykonania robdt uzupelniajgcych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opodzniaja realizacjg przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

4)  jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszezania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez sile wyzsza rozumie sie zdarzenie bgdz polgczenie zdarzen lub okolicznosei, niezaleznych
od Stron, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajgeych z Umowy, a ktérych dana Strona nie mogla przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci:
wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zalogi
Wykonawcy).

W przypadku zaistnienia sily wyzszej Strona, ktorej dotyczy dzialanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowaé¢ drugg Stron¢ na piSmie o wystgpieniu sily wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkéw z
powodu dzialania sity wyzsze;j.

Zmiana umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w
nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypaldw, ktére mogg
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozei niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjgtych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigeia tych
kolizji,
wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.
Wystapienia robét, ktérych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. rob6t uzupelniajgcych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w
przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystapienia robét o ktorych mowa w § 15 ust. 5 pkt. 7 umowy, podstawg do ich
obliczenia bgdg ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da sig ustali¢ wartosci rob6t uzupelniajacych, w sposéb o ktérym mowa
powyzej w ust. 5, warto$¢ bedzie ustalana w nastgpujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawceg i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji,

2) W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskazaé ceng roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu

sporzadzonego metodg  szczegdlowg wykonanego na  podstawie  czynnikow
cenotwérezych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczyé ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegolowego,

c. nalezy wyliczy¢ rdznicg migdzy cenami pkt. a i b.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zalozenia:

a. ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa

l6dzkiego z zeszytéw SEKOCENBUB z ostatniego kwartatlu poprzedzajgcego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg Katalogi Nakladow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4) Kosztorys ,,réznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonaweca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonaweg do akeeptacji Zamawiajgcemu bgdzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajgcy wprowadzi korektg
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

21



10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

© Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwaoju Regionalnego

ammu{e

tﬂdzkle

Projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Dobrot”
wspotfinansowany ze srodkéw RPO Wt 2014-2020,

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
W przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 10 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawea dowiedzial sig, lub
powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umows, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajagcych Zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoscei
stanowiacych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany iprzechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosei, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 12 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji Zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedgce nastgpstwem sukeesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
3) aktualizacja harmonogramu.

§ 16

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych spordw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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4.  Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
5. Umowa zostala sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i | dla Wykonawcy.
6. Integralng czesé ninigjszej umowy stanowig®:

1)  Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamoéwienia (SIWZ),

2)  Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram finansowo — rzeczowy,

4)  Karta Gwarancyjna,

5) Projekt budowlany Docieplenie wraz wymiang stolarki oraz wyming instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18,
dziatka nr, 619/1, obrgb: 0006, woj.: Lodzkie;

6) Projekt Wykonawczy Docieplenie wraz wymiang stolarki oraz wyming instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego w Dobroniu, przy ul. Sportowej 18,
dziatka nr. 619/1, obreb: 0006, woj.: Lodzkie;

7)  Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbgdnych instalacji budynku Publicznego Gminnego OS$rodka Zdrowia z czegScig
przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dzialka nr 640/1 i 639/18, obrgb; 0006, woj.
Lédzkie,

8) Projekt budowlany Budowa Gazowej Absorpcyjnej pompy ciepla z wymiang wewngtrznej
instalacji gazowej wraz z remontem instalacji wewngtrznej wodociggowej i C.O. dla budynku
Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia z czeSciga przedszkolng w Dobroniu,
ul. Sienkiewicza 60, dzialka nr 640/1 i 639/18, Obre¢b: 0006, woj. Ladzkie,

9)  Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbednych instalacji budynku Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia z czgscia
przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dzialka nr 640/1 i 639/18, obrgb: 0006, woj.
Lodzkie

10) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wymiang niezbednych instalacji budynku publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia z
czg¢$cig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, Dziatki 640/1 i 639/18, obrgb: 0006,
woj. Ladzkie

11) Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbednych instalacji budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 571, obrgb:
0006 przy ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobron

12) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyming
niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 571,
obreb: 0006 przy ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobron

13) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbednych instalacji budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 571, obrgb:
0006 przy ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobron

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla czgsci Szkoly
Podstawowej, ul. Sienkiewicza 39 — Instalacja centralnego ogrzewania

15) Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbg¢dnych instalacji budynku Zespolu Szkél i Gminnego Os$rodka Kultury,
zlokalizowanego na dzialce 571, obr¢b: 0006 przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobroi

16) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Zespolu Szkél i Gminnego OSrodka Kultury,
zlokalizowanego na dzialce 571, obrgb: 0006 przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobron

® Niepotrzebne skreslic
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17) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Zespolu Szkél i Gminnego Osrodka Kultury,
zlokalizowanego na dzialce 571, obrgb: 0006 przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobron

18) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla budynku ZS i GOK,
ul. Witosa 1a — Instalowanie Zrédla Ciepla — Technologia Kotlowni Zasilanej Gazem
Ziemnym

19) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 165, obrgb:
0008 w Markoéwee 50, 95-082 Dobror;

20) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 165, obrgb:
0008 w Markéwee 50, 95-082 Dobroi;

21) Projekt wykonawezy Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 165, obrgb:
0008 w Markowee 52, 95-082 Dobron;

22) Projekt budowlany Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji
elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 165, obrgb:
0008 w Markéwece 52, 95-082 Dobroi;

23) Projekt budowlany Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obreb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

24) Projekt wykonawczy Docieplenie wraz z remontem wigzby dachowej, wymiang stolarki oraz
wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzialce nr 260/5, obrgb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobroi

25) Specyfikacja techniczna Docieplenie wraz z remontem wigZzby dachowej, wymiang stolarki
oraz wymiang instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dzialce nr 260/5, obreb:0009 w Mogilnie Duzym 14, 95-082 Dobron

26) Projekt budowlany Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
niezbednych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na dzialce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

27) Projekt budowlany Budowa pompy ciepla z sondami gruntowymi wraz z budowa wentylacji
mechanicznej i wymiang systemu C.O. dla budynku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego
na dzialce 219, obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

28) Projekt wykonawczy Docieplenie z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang
niezbgdnych instalacji dla budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanego na dzialce 219,
obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

29) Specyfikacja techniczna Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z wymiang niezbgdnych instalacji dla budynlku Szkoly Podstawowej, zlokalizowanego na
dziatee 219, obreb: 0009 w Mogilnie Duzym 21, 95-082 Dobron

30) Projekt budowlany Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobrofi z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkéw na potrzeby oséb niepelnosprawnych, wraz z wymiang Zroédla ciepla i instalacji
grzewczej i budowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej gazu ziemnego przy
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, dziatka nr 241/1, obrgb: 0005, woj. Lédzkie

31) Projekt budowlany wymiana Zrédla ciepla i instalacji grzewczej z budows instalacji
wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylaczem instalacji zewnetrznej i
wewnetrziej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobrofi Dzialka Nr 241/1,
obreb: 0005, woj. Lodzkie

32) Projekt wykonawezy Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobrof z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkéw na potrzeby oséb niepelosprawnych, wraz z wymiang Zrédia ciepla i instalacji

24



Eundusgek_ e Unia Europejska ara
uropejskie AP Europejski Fundusz S
tOdZRIE Rozwoju Regionalnego A

Program Regionalny

Projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Dobroi”
wspétfinansowany ze srodkéw RPO Wt 2014-2020.

grzewczej i budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylgczem
instalacji zewnetrznej i wewngtrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron,
dziatka nr 241/1, obreb: 0005, woj. Lodzkie

33) Specyfikacja techniczna Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
budynkoéw na potrzeby oséb niepelnosprawnych, wraz z wymiang Zrédla ciepla i instalacji
grzewczej i budowg instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepla i przylgczem
instalacji zewngtrznej i wewngtrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron,
dziatka nr 241/1, obrgb: 0005, woj. Lodzkie

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik Nr 4 do umowy, zdnia ...,

pieczed firmowa Wykonawcy
KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem umowy pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Dobroin” — etap II dla realizacji budynku.......

Data odbioru koiicowego robot —........oveen
Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy Nr.........ooveenenes A |11 —— roku, Wykonawea udziela
Zamawiajgcemu .......... miesigcznej gwarancji jakosci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie
zamontowane urzadzenia i elementy bedgce przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robét. Okres r¢kojmi jest réwny okresowi gwarancii.

1. Wykonawea jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosei, jezeli
wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy majg wady zmniejszajace ich
funkcjonalno$é, wartod¢ lub uzytecznosé albo zostaly wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
powstalych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad jezeli
Wykonawca nie przystgpi do ich usunigcia w terminie okreslonym w niniejszej Kaicie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujge jednoczesnie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupelniajacych, jak réwniez uprawnienia wynikajgce z
gwarancji lub rekojmi.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji ulegaja przediuzeniu o okres usuwania zgltoszonej
wady lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia

zgloszenia przez Wykonawecg zakonczenia usuwania wady lub usterki.

6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementdw i urzadzen zastgpionych lub naprawionych biegnie
na nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.

7. Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dzialania sily wyzszej.

8. Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy.
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9. O wykryciu wady w przedmiocic Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawceg pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu
Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

10.0bowiazek usunigcia wad i usterek wykonanego dziela powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawey przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce.

1 1. Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemne;.
Zobowigzania gwarancyjne:

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czgéci robét kazdej usterki lub
wady, jakie moga pojawié si¢ lub powstaé podczas okresu gwarancji, i ktére powstaly w wyniku:
a. Uzycia wadliwych urzgdzei lub materialéw, lub nieprawidlowego wykonawstwa.
b. Jakiegokolwick dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robét.
¢. Ujawnienia ich w trakcie inspekeji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajacego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek powstatych w
trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujaeych mozliwosé eksploatacji kotlowni — nie
dluzszy niz 48 godzin. Czas na usunigcie pozostatych wad i usterek w okresie gwarancji 5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawcea przystapi do ich usuwania w terminie 2
dni roboczych od daty powiadomienia.

4. Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunigcia wady w terminie podanym w
powiadomieniu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykonaé roboty lub zleci¢ ich wykonanie
innemu Wykonawey na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione
przez Zamawiajacego moga zostaé potracone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na
roszezenia z tytulu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcg.

5. Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposéb jest pozbawiony mozliwosci
korzystania z calosci lub czgsci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajgcy, bez naruszenia
prawa Zamawiajagcego do innego zado$éuczynienia (kary umowne i odszkodowanie
uzupelniajgce), jest uprawniony do zadania ponownego wykonania przez Wykonawcg
odpowiedniej czgsci obiektu lub wymiany wadliwych wrzadzeri iwyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

6. W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonaweg jest niemozliwy lub zostal
on nawiazany, ale Wykonawca nie moze przedsigwzigé wymaganych dziatai, Zamawiajacy moze
zlecié usunigeie usterki lub wady na koszt Wykonawey. Zamawiajacy winien, tak szybko jak jest
to mozliwe, poinformowaé¢ Wykonawcg o podjgtych dzialaniach.

7. Niezaleznie od powyzszych dziatai Strony ustalaja, ze przeglady gwarancyjne odbywac sig beda
w odstepach do 12 miesigcy od daty odbioru koficowego przez caly okres gwarancji.

8. O dacie przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonaweg na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polegaé bedzie na
ogledzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane bgdg protokoly z
wyszezegblnieniem stwierdzonyeh wad iusterek oraz daty ich usunigeia uzgodnione z
Wykonaweg.
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9. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladdw gwarancyjnych odbywaé si¢ bedzie
na zasadach okreslonych wyzej.

10. Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania
bezusterkowego protokolu koficowego odbioru przedmiotu umowy.

11. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie
papierowej
za pomocy faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez
Wykonawcg
w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac
niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

Wykonawea: Zamawiajacy:
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