Znak 271.6.2011                                                                       Dobroń, dnia 29.06.2011 rok
Z a w i a d o m i e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty
               Na podstawie art.92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity /Dz. U. Nr 113  poz. 759 z 2010 r. ze zmianami /  Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym  na „Przebudowę  i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami                 w miejscowości Dobroń ul. Szkolna i ul. Rolnicza 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło PHU „JONTEX” Piotr Jończyk , 95-081 Dłutów , Leszczyny Duże 30  , Oferta Nr  04
Cena wybranej oferty :
· Netto : 172.776,95 zł słownie : sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć zł 95/100 
· Brutto : 212.515,65 zł , słownie : dwieście dwanaście tysięcy pięćset                 piętnaście zł , 65/100
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY.

Zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę, wobec czego oferta otrzymała 100 pkt. 
WYKAZ FIRM SKŁADAJĄCYCH OFERTY I ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Oferta nr 01
       Nazwa : Zakład Robót Wodno-Inżynieryjnych „WOD-INŻ.”
Siedziba i adres wykonawcy: 98-200 Sieradz ul. Zakładników 17/19
      Cena  oferty : netto – 196.626,74 zł , brutto – 241.850,89 zł 
Oferta nr 01 otrzymała  87,87  pkt. według kryterium oceny oferty.
Oferta nr 03
       Nazwa : Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych „KAN-WO-BUD”
Siedziba i adres wykonawcy: 95-200 Pabianice ul. 20 Stycznia 82a
      Cena  oferty : netto – 264.098,89 zł, brutto -324.841,63 zł
Oferta nr 03 otrzymała  65,42  pkt. według kryterium oceny oferty.

Jednocześnie zawiadamiam, iż została odrzucona oferta :
Oferta Nr 02 – Zakład Instalacyjno – Budowlany „ZINSBUD” , 95-200 Pabianice               ul. Gruntowa 22

Uzasadnienie :
Oferta podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust.1 pkt.2 i pkt.6 ustawy Pzp, gdyż nie odpowiada treści SIWZ oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Przyczyną odrzucenia jest niespełnienie wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących sposobu obliczenia ceny. 

Wykonawca przy obliczaniu  ceny brutto zastosował podatek VAT w wysokości 22 % , natomiast obowiązująca od dnia 01 stycznia 2011roku stawka podatku VAT                 wynosi 23%. Ponadto w kosztorysie ofertowym nie ujęto pozycji dotyczących wyceny „robót dodatkowych „ mimo ujęcia pozycji w kosztorysach nakładczych oraz zapisu dotyczącego opisu sposobu obliczenia ceny ujętego w SIWZ pod poz. 14 pkt.1) i 2)
Żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona.
              Zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie.
    Otrzymują :       
1. P.H.U. „JONTEX”
            95- 081 Dłutów ,Leszczyny Duże 30
2. Zakład Robót Wodno-Inż.”WOD-INŻ.”
      98-200 Sieradz ul. Zakładników 17/19
3. Zakład Instalacji Sanit. i Robót Drogowych
      „KAN-WO-BUD „
      95-200 Pabianice ul.20Stycznia 82a

4. Zakład Instalacyjno-Budowlany

      „ZINSBUD”

      95-200 Pabianice ul. Gruntowa 22 

                                                                                          Wójt Gminy Dobroń
                                                                                          Robert Jarzębak
