

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 17.10.2018 r.

Znak sprawy: 271.4.2018

Do Wykonawców Postępowania Przetargowego

Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

Zganie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. Akt KIO 1875/18 z dnia 2 października 2018 r. Zamawiający unieważnia czynności unieważnienia postępowania pn. „Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”, oraz unieważnia odrzucenie oferty firmy Instalacyjno-Budowlane „Lauer” Przemysław Lauer, Piątkowisko 49a, 95-200 Pabianice i przystępuje do ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu.

WÓJT
Robert Jarzębak