

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń dnia 24.07.2018 r.

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Dotyczy: Postępowania nr 271.4.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Wnosimy o zmianę zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego (rozdział IX pkt 1, ppkt 3a) na: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował w sposób należyty, minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych przy budynkach użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 7 000 000 zł brutto każdy”.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.

Rozdz. IX ust. 1 pkt. 3a otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował w sposób należyty, **minimum 2 zamówienia** polegające na wykonaniu robót budowlanych przy budynkach użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej **7 000 000,00 zł brutto** każdy.

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO Wł 2014-2020.

Pytanie 2

W związku z zamiarem wzięcia udziału w przetargu publicznym na dokończenie inwestycji – Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany SIWZ w kwestii zapisów w umowie dotyczącej warunku płatności. Pragniemy zaproponować rozliczenie miesięczne z 14 – dniowym terminem płatności, jak również łączna wartość kwot, na które mogą być wystawione faktury częściowe nie przekroczy 90% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ oraz wzoru umowy.

Rozdz. III ust. 21 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową tj. po podpisaniu odbioru końcowego. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc . Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości netto wynagrodzenia, wskazanego w § 6 ust. 4 umowy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego podpisany przez zespół Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego.

§7 ust. 1 lit. a) projektu umowy otrzymuje brzmienie:

faktury częściowe będą mogły być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc „Protokołu - Szczegółowego Zestawienia Wartości Wykonanych Robót” zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, i będą płatne w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego ; łączna wartość kwot, na które mogą być wystawiane faktury częściowe nie przekroczy 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4

W związku z art. 12a ust. 2 oraz mając na uwadze art. 182 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.08.2018 r. oraz odpowiednio zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Rozdz. XV pkt. 1 i 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w sekretariacie, w terminie do dnia 08.08.2018 roku do godz. 10:00 Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 08.08.2018 r. o godz. 10:15.

Z poważaniem,

W Ó J T
Robert Jarzębak