

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń dnia 01.08.2018 r.

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Dotyczy: Postępowania nr 271.4.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

W związku z zamiarem wzięcia udziału w przetargu publicznym na dokończenie inwestycji – Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany SIWZ w kwestii wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Proponowana przez nas równoważna forma zabezpieczenia polega na potrąceniu z każdej zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury częściowej kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości każdej faktury netto. Prośbę swą motywujemy faktem, iż ponosimy także (ewentualne wady ukryte) odpowiedzialność za wykonane dotychczas roboty budowlane przez poprzedniego wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Wójta

Mirosław Rżanek
Sekretarz Gminy